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1.  Situácia  a  účel.
Súbor  výrobných  objektov  so  spoločným  názvom  „Obrobňa“  sa  nachádza  
v prednej  a  v  strednej  časti  Areálu  akciovej  spoločnosti  ELBA  v  Kremnici.  
Do  súboru  Obrobňa  patria  objekty  :  Expedícia ( parc. č. 1220/12 ),  CNC  obrobňa
( parc. č. 1220/13 ),  Strojná  údržba ( parc. č. 1220/14),  Trafostanica  ( parc. č. 1220/15 ),  Zinkovňa,  Moriareň   a Opalovňa ( parc. č. 1220/10 ),  Tryskáč ( parc. č. 1220/9 ),   Obrobňa,  Obrobňa   a Montáž,  Sklad  a  Šatňa ( parc. č. 1220/8 ).  
Všetky  halové  objekty  majú  nosnú  konštrukciu  rámovú  železobetónovú  alebo  oceľovú.  Obvodový  plášť  hál  Expedícia,  CNC  obrobňa  a  Strojná  údržba  je  keramický  murovaný  vyhotovený  ako  „hrázdená“  stena  konštrukčnej  hrúbky  ~150 mm.  Na  ostatných  objektoch  je  obvodový  plášť  taktiež  keramický  murovaný,  ale  s  väčšou  hrúbkou.  Pri  zameriavaní  objektov  boli  v  obvodových  plášťoch  objektov  zistené  len  keramické  plné  tehly  spájané  s neznámou  maltou.
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Investor  mieni  murovaný  obvodový  plášť  a  aj  strešný plášť  spomenutých  objektov  patriacich  do  SO 01 -  „Obrobňa“  zrekonštruovať  a  „zatepliť“.

Na  objektoch  boli  v  nedávnej  minulosti  vo  väčšine  pôvodné  výplne  jestvujúcich  okenných  otvorov  vymenené  za  PVC  okná  s  tepelnoizolačným  dvojsklom  alebo  za  okná  s  polykarbonátovou  tepelnoizolačnou  výplňou.

     Primeraným  „zateplením“  obvodového  a  strešného  plášťa  objektov  „Obrobne“  sa  dosiahne  úspora  na  spotrebe  vykurovacieho  tepla  v  objektoch  a  naviac  sa  zlepší  aj  vnútorné  pracovné  prostredie  v  objektoch   pre  zamestnancov  počas  horúcich  letných  mesiacov.  
Tento  projekt  rieši  rekonštrukciu   obvodového  a  strešného  plášťa   objektov  „Obrobňa“  a  to  ich  „zateplením“.
DOPORUČENIE k vizuálnej  obhliadke  objektu :

Pred  vypracovaním  kalkulácie  stavebných  prác  a  ponukovej  ceny  doporu-

čujem  vykonať  vizuálnu  obhliadku  objektu,  aby  v  ponukovej  kalkulácii  sa  opti-

málne  stanovila  pracnosť  k  navrhovaným  stavebným  prácam.  Na  čelnej  južnej  obvodovej  stene  objektu  Transformovňa  sa  nachádza  jestvujúci  oplechovaný  kábelový  rošt  so  šírkou  600 mm  a  na  východnej  bočnej  obvodovej  stene  objektu   Administratívna  budova,  Zinkovňa  a  Tryskáč  sa  nachádzajú  viaceré  jestvujúce  potrubné  tg  rozvody  vedúce  k  potrubnému  mostu  do  objektu  Dielní,  ktoré  budú  zvyšovať  pracnosť  pri navrhovanej  rekonštrukcii  danej  steny.  Naviac  na  rekonštruovaných  obvodových  stenách  sa  nachádza  niekoľko  „tenkých“  von-

kajších  elektrických vedení  a  niekoľko  menších  upevňovacích  konštrukcií  pre  klimatizačná  jednotky  a  osvetlenie.  Tieto  nemohli  byť  všetky  zakreslené,  lebo

nebol  k  nim  prístup  pri   zameriavaní  objektu  a  je  značne  obtiažne  zakresliť  skutkový  stav  na  rekonštruovaných  stenách  obvodového  plášťa  objektu  tak,  aby  výkres  zohľadňoval  skutočnú  pracnosť  potrebnú  pri  navrhovanej  rekonštrukcii  danej  steny  obvodového  plášťa.

2.  Demontážne  práce  a  búracie práce.
Búracie  práce  sa  týkajú  vybúrania  jestvujúcej  poškodenej  železobetónovej  markízy  so šírkou  600 mm  a  hrúbkou  100 mm  nad  vstupom  do  Trafostanice,  ktorá  susedí  s  objektom  Administratívna  budova  ( ďalej  aj  AB ).  Nakoľko  táto  žb  markíza  zasahuje  do  objektu  AB  ( SO 02 )  a  aj  do  objektu  Trafostanice  

( patrí  do  SO 01  „Obrobňa“),  tak  do  kalkulácie  stavebných  prác  sa  započíta  len  časť  markízy  s   dĺžkou  2.6 m  z  celkovej  dĺžky  6.5 m,  ktorá  zasahuje  do  Trafo-

stanice.   Spolu  2.6 x 0.6 x 0.1 = 0.20 m3  žb  sute.

Na  južnej stene  objektu  Transformovňa  sa  nachádza  kábelová  lávka - rošt

prierezu  100x600 mm  so  silnoprúdovými  rozvodmi.  Kábelová  lávka  je  prekrytá  krycím  oplechovaním,  ktoré  sa  zdemontuje  nadol,  nakoľko  lávka  sa  v  projekte  navrhuje  prekryť  prístreškom  „PR2“.  Jestvujúce  silnoprúdové  rozvody  pod  de-

montovaným  krytovaním  nepoškodiť  a  ani  sa  ich  pri  realizácii  prác  nedotýkať !  

Podrobnejšie  prevádzkové  predpisy  a  nariadenia  a. s.  ELBA !    
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Jestvujúca  poškodená  a  zvetraná  omietka  na  objektoch  Obrobňa  sa  oseká  nadol.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  uvažovať  opatrné  osekanie  50 m2  zvetranej  plochy  na  rekonštruovaných  stenách  objektu  pri  priemernej  hrúbke  omietky  15 mm  =  50 m2 x 0.015 = 0.8 m3  omietkovej  sute .  
Do  kalkulácie  stavebných  prác  uvažovať  aj  opatrné  osekanie  zvetraného  muriva  na  obvodovom  plášti  objektov   Obrobňa.  Spolu  0.5 m3  murivovej  sute.

Demontážne  práce  sa  týkajú  demontáže :

· jestvujúcich  parapetných  hliníkových  plechov  jestvujúcich  PVC  okien  

v  obvodovom  plášti  objektu  „Trafostanica“,  „Obrobňa  a Montáž“ ,  „Sklad  a Šatňa“  a  Expedícia,  nakoľko  jestvujúce  parapetné  plechy  už  nebudú  rozmerovo  vyhovovať  navrhovanému  „zatepleniu“.       

· jestvujúceho  oplechovania   R.Š.  300 mm  na  vrchu  jestvujúcej  murovanej

strešnej  atiky  s  dĺžkou  8.3 m  na  streche  objektu  Trafostanica
· jestvujúceho  plechového  krytovania  kábelovej  lávky ( roštu )  s  výškou  

600 mm  na  južnom  obvodovom  plášti  objektu  Transformovňa.  Jestvujúce  silnoprúdové  vedenia  pod  krytovaním  nepoškodiť  a  ani  sa  ich  pri  rea-  lizácii  stavebných  prác  nedotýkať  !  

Demontážne  práce  okien  :

Expedícia  :
  -  drevené  okno  s  rozmermi  1.06 x 1.2 m  na  poschodí  na  severnej      

  
     fasáde  objektu  (  v  mieste  vrcholu  strechy  prístrešku  Expedície )  
·  otváravé  vrátové  krídla  jestvujúcich  vrát  2.9x3.3 m  na  západnej  fasáde  objektu  zamurovať,  ktoré  sú  už  z vnútra  zamurované
Sklad  a  Šatňa   v  átriu   medzi  Obrobňou  a  prístavbou  objektu  Sklad  a Šatňa.

-  jedno  drevené  okno  s rozmermi  2.9x1.55 m  =  4.5 m2
Opalovňa  a  Moriareň :  
-  6  jestvujúcich  jednoduchých  drevených  okien  s  rozmermi  

   2.45x2.0 m  s  jednoduchým  zasklením  s  drôtenou  vložkou  na  
   východnej  fasáde  východnej  prístavby  zdemontovať

-  2  sklobetónové  okná  s  rozmermi   950x1520 mm  na  južnej  fasáde
   východnej  prístavby  opatrne  vybúrať.  
Obrobňa  :   2  oceľové  okná  s  jednoduchým  zasklením  s rozmermi  ~3.25x2.45 m  a  ~3.5x2.5 m , ktoré  sa  nachádzajú  v  spodnej  časti  východnej  fasády  objektu.  

Po  osekaní  zvetraných  omietok  a  zvetranej  časti  muriva  sa  osekané  plochy  domurujú  ( pri  väčšej  hrúbke )  a  povrch  sa  obnoví  reprofilačnou  maltou.  Stavebný  dozor  pri  realizácii  odkontroluje  vyššie  uvedený  odhad   vznikajúcej  
sekanej  sute,  ktorá  sa  bude  odvážať  na  Skládku  odpadu.

UPOZORNENIE  !
Jestvujúce  okrajové  klampiarske  plechy  na  streche  objektu  zostávajú, 

nebudú  sa  meniť,  lebo  boli  vyhotovené  v  nedávnej  minulosti  pri  realizácii  rekonštrukcie  strechy,  ale  „bez  „zateplenia“  strešného  plášťa.  Nové  klampiarske  plechy  na  okrajoch  strechy  sa  upevnia  na  jestvujúce  klampiarske  plechy.
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3.  Murárske  práce.
Murárske  práce  sa  týkajú  objektov  :

„Tryskáč“  :     Tri  jestvujúce  oceľové  okná  s  jednoduchým  zasklením  na  východnej  fasáde  objektu  „Tryskáč“,  ktoré  sa  nachádzajú   vo  vrchnej  časti  východnej  fasády,  sa  zamuruje  pórobetónovými  tvárnicami  hrúbky  100 mm  =  04.+0.3+0.4 = 1.1 m3  muriva.   Jestvujúci  odťahový  ventilátor  v  dvoch  oknách  pri  jeho  obmurovaní  nepoškodiť !  Jestvujúcu  niku  pri  vstupných  dverách  zamurovať  keramickým  murivom  hrúbky  300 mm  =  1.2 m3  muriva. 
„Obrobňa“  :     Päť  oceľových  okenných  stien  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  nachádzajú  vo  vrchnom  poloblúku  východnej  fasády  objektu  „Obrobňa“.  

Plocha  okien  2.5 m2 x 2  + 7.1 m2 x 2 + 8.5 m2 x 1 =  spolu  27.7 m2  +  3 m2    odskok  po  obvode  poloblúka  =  30.7 m2.  
„Obrobňa  a Montáž“  :  Päť  oceľových  okenných  stien  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  nachádzajú  vo  vrchnom  poloblúku  východnej  fasády  objektu  „Obrobňa  a  Montáž“.  Plocha  okien  2.5 m2 x 2  + 7.1 m2 x 2 + 8.5 m2 x 1 =  spolu  27.7 m2

+  3 m2  odskok  po  obvode  poloblúka  =  30.7 m2  

Spolu  plocha   oceľových  okien  61.4 m2  v  poloblúkovej  štítovej  stene  sa  zamuruje  pórobetónovými  tvárnicami  hr.  250 mm  +  5%  =  16.2 m3  muriva
Niky  na  vonkajšom  povrchu  obvodových  stien  v  jestvujúcom  átriu  sa  zamurujú,  aby  sa  obvodová  stena  vyrovnala  a  to :
· 2 niky  pórobetónovým  murivom  hr. 75 mm  -  0.5 + 0.5 =  1.0 m3

· 2  niky  pórobetónovým  murivom  hr. 150 mm   -  1.1 + 1.3 =  2.4 m3
· 2 niky  pri  oknách  WC  Spojovacej  chodby  pórobetónovým  
murivom  hr. 100 mm  - 0.2 + 0.2 = 0.4 m3
Niky  na  vonkajšom  povrchu  obvodových  stien  v  jestvujúcom  vonkajšom  Sklade  Expedície  sa  zamurujú,  aby  sa  stena  vyrovnala  a  to : 

· Jestvujúce  2 niky pri  oknách  WC  Spojovacej  chodby  pórobetónovým  
murivom  hr. 250 mm – 0.4 + 0.4  =  0.8 m3 

· Jestvujúce  2  niky  na  pozdĺžnej  stene  objektu  „Skladu  a  Šatna“  pórobetónovým  murivom  hr. 150 mm  -  0.7 + 1.2  =  1.9 m3
· Jestvujúca  1  nika  na  pozdĺžnej  stene  objektu  „Skladu  a  Šatna“  pórobetónovým   murivom  hr. 300 mm   = 2.1 m3  muriva.

Otvor  ( nika )  jestvujúcej  brány  na  západnej  fasáde  objektu  Expedícia,  
ktorá  je  z  vnútra  už  zamurovaná  po  demontáži  otváravých  vrátových  krídiel  zamurovať  pórobetónovým  murivom  hr. 100 mm   = 1.0 m3  muriva.
Jestvujúce  sklobetónové  okno  na  západnej  fasáde  objektu  Trafostanica,

ktoré  je  z  vnútra  už  zamurované,  zamurovať  aj  z vonkajšej  strany   pórobetó-  novým  murivom  hr. 100 mm   = 0.4 m3  muriva.
Ďalej  sa  jedná   o  zamurovanie  väčších  otvorov  v  obvodovom  plášti  po  osekaní  zvetraného  muriva  a  omietky.  Použiť  pórobetónové  murivo  na  lepiacu  maltu,  pričom  do  kalkulácie  stavebných  prác  započítať  ďalší  1.0  m3  muriva.
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4.  Betonárske  práce.
Povrch  železobetónovej  konštrukcie  rampy  pred  Trafostanicou  a  povrch

vyvýšených  železobetónových  rámp  na  západnej  fasáde  objektov  „Strojná  údržba“, „CNC  obrobňa“  a   „Expedícia“  opraviť  reprofilačnou  maltou  „Sika“  resp.  vo  výkresovej  časti  je  navrhnutá  reprofilačná  malta  „SikaTop-122 SP“.
Do  kalkulácie  stavebných  prác  zahrnúť  opravovanú  plochu  20 m2 ( Trafostanica )

pri  hrúbke  malty  20 mm  a   na  jestvujúcej  žb  rampe  západnej  fasády   =  100 m2  pri  hrúbke  reprofilačnej  malty  10 mm.    

5.  Rekonštrukcia  a  oprava  obvodového  plášťa  so  „zateplením“.
Základná  „hrubá“  oprava   osekanej  zvetranej  omietky  spočíva  :

· v  zamurovaní  vznikajúcich  väčších  otvorov  v  murive  obvodového  plášťa

· vo  vyrovnaní  väčších    priehlbní  v  murive  steny  v  mieste  osekaných  zvetraných  plôch  s  hĺbkou  priehlbne  väčšou  ako  5 mm  (  uvažovať  do  kalkulácie  stavebných  prác  plochu  30  m2  s  priemernou  hrúbkou  15 mm )  a  to  „reprofilačnou“  maltou.  
· vo  vyrovnaní  menších  priehlbní  v  omietkach  na  stenách  obvodového  plášťa   s  hĺbkou  priehlbne  do  5 mm  (  uvažovať  do  kalkulácie  stavebných  prác  30 m2  steny  pri  priemernej  hrúbke  3 mm )  a  to  lepiacou  maltou. 
Po  vyrovnaní  nerovností  na  obvodových  stenách  objektov  Obrobne  po  sekacích  prácach  sa  rekonštruované  steny  obvodového  plášťa  „zateplia“.

Systém  navrhovaného  „zateplenia“  obvodového plášťa  objektu  „Obrobňa“  je  :

· „Zateplenie“  sokla  obvodového  plášťa  do  výšky  maximálne  600 mm 

od  spevnenej  plochy  extrudovaným  polystyrénom  hr. 100 mm

· „Zateplenie“  obvodového  plášťa  od  sokla  nahor  prevažne  minerálnou  vlnou  hrúbky  120 mm.  Na  malej  ploche  sa  mieste  minerálne  vlny použije  extrudovaný  polystyrén  hr.  120 mm  a  to  v miestach  s  možným  zvýšeným  pôsobením  zrážkovej  vody  –  strecha  prístrešku  Skladu  Expedície.
Na  južnej  čelnej  stene  objektu  Trafostanica  sa  hrúbka  navrhnutého  tepel-ného  izolantu  prispôsobuje  hrúbke  tepelnému  izolantu  navrhnutého  na  obvodový  plášť  objektu  Administratívna  budova  ( SO 02 ),  aby  stena  bola  rovná  a  nevzni-kal  na  stene  odskok.  Rovnako  platí  aj  pre  severnú  zadnú  stenu  Trafostanice .

Navrhovaný  certifikovaný  „zateplovací“  systém  obvodových  plášťov  objektov  :  

· na  západnej  fasáde  objektov  „Trafostanica“,  „Strojná  údržba“,  „CNC  obrobňa“  a  „Expedícia“  a  na  severnej  fasáde  objektu „Expedícia“  nad  strechou  jestvujúceho  prístrešku  Skladu  certifikovaným  „prevetrávaným“  fasádnym  oceľovým  „zateplovacím“  systémom  „Z2“  ( označenie  vo  výkresovej  časti )  s  minerálnou  vlnou  „Nobasil  FRN“  hrúbky  120 mm.  Na  vonkajšom  povrchu  oceľového  fasádneho  systému  bude  pozinkovaný  lakovaný  trapézový  plech  „T-35“,  ktorého  farebný  odtieň  je  nutné  vopred  
prejednať  s  investorom.
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UPOZORNENIE !

Statický  výpočet  navrhovaného  kotvenia  nosníkov  a  k  navrhnutým

vzdialenostiam  vodorovných  nosníkov  k  certifikovanému  prevetrávanému  
oceľovému  fasádnemu  systému  s  trapézovým  plechom  T-35  dodá  dodávateľ  systému  po  vykonaní   statických  odtrhových  skúšok  na  obvodovom  plášti.
· na  stenách  obvodového  plášťa  ostatných  objektov  certifikovaným  kontaktným  „zateplovacím“  systémom  „Z1“  ( označenie  vo  výkresovej  časti )  s  minerálnou  vlnou  „Nobasil  FKD  S“  hrúbky  120 mm  a  
s  vrchnou  silkónovou  „ťahanou“  alebo  „ škrabanou“  jemnozrnnou  omietkou  hrúbky  1.5~2.0 mm.  Na  severnej  stene  v  mieste  styku  so  strechou  prístrešku  Skladu  Expedície  bude  na  určitej  ploche  minerálna  vlna  hr. 120 mm  nahradená  extrudovaným  polystyrénom  hr. 120 mm.
· v  mieste  navrhovaného  sokla  objektov  Obrobňa  prevažne  po  úroveň  +0.400 m  ( max. 600 mm  nad  spevnenú  plochu )   certifikovaným  kontaktným  „zateplovacím“  systémom  „Z7“  ( označenie  vo  výkresovej  časti )  s  extrudovaným  polystyrénom    hrúbky  100 mm  a  s  vrchnou  „Marmolitovou“  jemnozrnnou  omietkou  hrúbky  2.0~3.0 mm.  

·  na  vnútorných  zvislých  stenách  nad  strechami  objektov  certifikovaným   „zateplovacím“  systémom  s  extrudovaným  polystyrénom  hrúbky  
160 mm  alebo  120 mm  alebo  80 mm  ( viď  výkresová  časť )  spolu  so  strešnou  PVC  fóliou  „Fatrafol 810“,   ktorá  bude  vytiahnutá  po  celej  ploche  vnútorných  zvislých  stien  obvodového  plášťa  objektu  „Obrobňa“.
Podrobnejšie  výkresová  časť.
UPOZORNENIE !

Výška  „zatepleného“  sokla  s  navrhovaným  „zateplením“  s   extrudovaným  polystyrénom  z  požiarneho  hľadiska  bude  maximálne  600 mm  od  okolitého  terénu  alebo  okolitej  spevnenej  plochy. 
Na  obvodovom  plášti  objektov  „Obrobne“  sa  nachádzajú  plochy,  ktoré 

boli  v  nedávnej  minulosti  rekonštruované  a  „zateplené“  -  zadná  severná  stena  Trafostanice,  dve  obvodové  steny  východnej  „kancelárskej“  prístavby  k  objektu  Obrobňa  a Montáž,  „kancelárska“  obvodová  stena  na  severnej  stene  „Expedície“.  

Pri  „doteplovaní“  týchto  už  „zateplenych“  stien  je  potrebné  pre  kotvenie

certitikovaného  „kontaktného  zateplovacieho“  systému  použiť  certifikované  kotvenie  „Etics  na  Etics“ !  Na  „doteplenie“  týchto  stien  je  v  projekte  navrh-nutá  tepelná  izolácia  s  menšou  hrúbkou.  Podrobnejšie  výkresová  časť.  
POZNÁMKA :

Farebný  odtieň  povrchu  trapézového  plechu,  vrchnej  silikónovej  omietky,  a  vrchnej  „Marmolitovej“  omietky  vopred  prejednať  s  kompetentným  zástupcom  investora.  ELBA  a.s. ,  ktorý  presne  určí  aj  RAL  vybraných  farebných  odtieňov.
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6.   Rekonštrukcia  strešného  plášťa  striech  objektov  „zateplením“.
Konštrukcia  jestvujúceho  strešného  plášťa  objektov   Obrobne  nie  je  presne  známa.  Známa  je  len  nosná  železobetónová  konštrukcia  strechy  (  viditeľná  z  vnútra  objektu  )  a  známa  je  vrchná  hydroizolačná  vrstva  na  vrchu  strešného  plášťa,  ktorá  je  vyhotovená  buď  zo  strešnej   PVC  fólie  alebo  zo  strešnej   asfaltovej  lepenky.  Na  streche  východnej  prístavby  k  objektu  „Obrobňa  a  Montáž“  sa  nachádza  pozinkovaný  „falcovaný“  plech.

Navrhovaná  rekonštrukcia  strešného  plášťa  objektov  „Obroňa“  spočíva  v jeho  „zateplení“  a  vo  vyhotovení  novej  hydroizolačnej  vrstvy  na  vrchu  strechy.  Jestvujúca  hydroizolačná  vrstva  a  jestvujúce  oplechovania  na  streche  objektov  sa  nebudú  demontovať !  Navrhované  „zateplenie“  sa  zrealizuje  na  jestvujúci  strešný  plášť  a  navrhované  oplechovania  na  jestvujúce.

Systém  navrhovaného  „zateplenia“  strešného plášťa  objektu  „Obrobňa“  je  :

· „Zateplenie“  strešného  plášťa  objektu  „Trafostanice“  strešným  polystyré-  nom  EPS 100  v  hrúbke  150+100 mm,   spolu  250 mm,  tak  ako  je  návrh  „zateplenia“  strešného  plášťa  objektu  Administratívna  budova  ( SO 02 )

· Ostatné  objekty  SO 01 - „Obrobňa“   strešným  polystyrénom  EPS 100 
v  hrúbke  100+100 mm,   spolu  200 mm 

Navrhovaný  certifikovaný  „zateplovací“  systém  strešných  plášťov  objektov  :  

6.1./  
      Jestvujúci  strešný  plášť  „pultovej“  strechy  objektu  „Transformovňa“  má   na  vrchu  hydroizolačnú  strešnú  asfaltovú  lepenku  s  posypom  rovnako  ako  strešný  plášť  „priamo“  susediaceho  objektu  Administratívnej  budovy ( AB ).  Nosná  konštrukcia  strešného  plášťa  „pultovej“  strechy  je  železobetónová.  Strešný  plášť  objektu  Transformovňa  bude  zrekonštruovaný  rovnako  ako  je  navrhnutá  rekonštrukcia  strechy  objektu  Administratívnej  budovy.  Preto  rekon-štrukcia  strešného  plášťa  spočíva  v  1. etape  jeho  „zateplením“  a  to  položením  :

· 1.  spodnej  vrstvy  strešného  polystyrénu  „EPS  100 S“  hrúbky  150 mm
voľne  položený  na  jestvujúcu  strešnú  lepenku

· 2.  vrchnej  vrstvy   strešného  polystyrénom  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  a  „šachovnicovo“  položeného  na  1. vrstvu  polystyrénu
Spolu  navrhovaná  hrúbka  strešného  polystyrénu  EPS  je  250 mm.

Okraje  navrhovaného   „zateplenia“  strešného  plášťa  budú  lemované  dre-

venými  „dorazovými“  hranolmi  „H3“  prierezu  150x220 mm  + 100x100 mm,  ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  do  nosnej  dosky  strechy.  

Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  objektu  Transformovňa  sa   obnoví  hydroizolačná  vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  strešnou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.   Podrobnejšie  výkresová  časť.  

Vo  výkresovej  časti  je  vyššie  uvedené  zloženie  navrhovaného  „zateplenia“

strešného  plášťa   Trafostanica  označené  ako  „F2“.
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6.2./  Nasledujúca  navrhovaná  rekonštrukcia  strešného  plášťa  „pultovej“  alebo  sedlovej   strechy  s  nízkym  sklonom,  sa  týka  objektov  : „Expedicia“ 
( na  streche  objektu  je  jestvujúca  strešná  asfaltová  lepenka  s  posypom ), 
„CNC  obrobňa“  ( jestvujúca  strešná  PVC  fólia ), „Strojná údržba“  ( jestvujúca  strešná  PVC  fólia ),  prízemná  prístavba  „Moriareň  a  Opalovňa“  ( jestvujúca  strešná  lepenka  s  posypom ),  prízemná  východná  prístavba  ( jestvujúca  strešná  PVC  fólia  a  aj  pozinkovaný  falcovaný  plech )  k  objektu  „Obrobňa  a  Montáž“,  prízemný  objekt  „Sklad  a Šatňa“  ( jestvujúca  strešná  lepenka  s  posypom ).  
spojovací  objekt  „Chodba  a  WC“  ( jestvujúca  strešná  PVC  fólia ).   
Rekonštrukcia  strešného  plášťa  každej  strechy  s  nízkym  sklonom  vyššie  uvedených  objektov  spočíva  v  1. etape  jeho  „zateplením“   a  to  položením  :  

· 1.  spodnej  vrstvy  strešného  polystyrénu  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  položený  na  jestvujúcu  strešnú  lepenku
· 2.  vrchnej  vrstvy   strešného  polystyrénom  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  a  „šachovnicovo“  položeného  na  1. vrstvu  polystyrénu
Spolu  navrhovaná  hrúbka  strešného  polystyrénu  EPS  je  200 mm.

Okraje  navrhovaného   „zateplenia“  strešného  plášťa  budú  lemované  dre-  venými  „dorazovými“  hranolmi  „H1“  prierezu  150x200 mm,  ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  do  nosnej  dosky  strechy  jednotlivých  objektov. 

Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov 
sa  obnoví  hydroizolačná  vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  streš-
nou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  
špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.   Podrobnejšie  výkresová  časť.  

Vo  výkresovej  časti  je  vyššie  uvedené  zloženie  navrhovaného  „zateplenia“

strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov  označené  ako  „F1“.  

6.3./  Nasledujúca  navrhovaná  rekonštrukcia  strešného  plášťa   poloblúkovej   strechy  sa  týka   dvoch  objektov  :  “Zinkovňa“  a  „Tryskáč“  -  na  streche  oboch  objektov  je  jestvujúca  strešná  PVC  fólia,  pričom  tvar  striech  je  zhodný.

Nosná  konštrukcia  strešného  plášťa  striech  je  železobetónová   poloblúková.

Rekonštrukcia  strešného  plášťa  každej  poloblúkovej  strechy  vyššie  uvede-ných  objektov  spočíva  v  1. etape  osadením  drevených  „okrajových  dorazových“  hranolov  s prierezom  150x200 mm,  ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  do  nosnej  dosky  strechy  jednotlivých  objektov.  Na  ploche  poloblúkovej  strechy   budú  pripevnené  k  nosnej  doske  strechy  aj  pozdĺžne  „stredové  stužujú-ce“  hranoly  prierezu  150x200 mm  v  osových  vzdialenostiach  maximálne  2.15 m.  

Na  okrajoch  štítových  poloblúkových  stien  budú  osadené  „uzatváracie“  drevné

hranoly  prierezu  100x200 mm  -  vo  výkresovej  časti  kvôli  lepšej  prehľadnosti  nie  sú  zakreslené. 
Rekonštrukcia  strešného  plášťa  v  2.  etape   spočíva  v položení  :   

· 1.  spodnej  vrstvy  strešného  polystyrénu  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  položený  na  jestvujúcu  strešnú  lepenku  medzi  osadené  hranoly
· 2.  vrchnej  vrstvy   strešného  polystyrénom  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  a  „šachovnicovo“  položeného  na  1. vrstvu  polystyrénu.
Spolu  navrhovaná  hrúbka  strešného  polystyrénu  EPS  je  200 mm.
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Rekonštrukcia  strešného  plášťa  v  3.  etape   spočíva  vo  vyhotovení  plného  dreveného  debnenia  hr. 20 mm  z  drevených  dosiek  hr. 22 mm  úpravou  na  poz-  dĺžnych  okrajoch  „pero  a  drážka“,  ktoré  sa  pripevnia  na  osadené  drevené  hranoly.  Dĺžka  lát  minimálne  4.3 m,  t.  j.  každá  lata  bude  pripevnená  minimálne  k trom  hranolom  !  Susedné  laty  sa  budú  pripevňovať  k  dreveným  hranolom  
„šachovnicovo“, t. j.  s  posunom  minimálne  2.15 m  =  vzdialenosť  hranolov.
Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov 

sa  obnoví  hydroizolačná  vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  streš-nou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.  
Vo  výkresovej  časti  je  vyššie  uvedené  zloženie  navrhovaného  „zateplenia“

strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov  označené  ako  „F3“.  

6.4./  Nasledujúca  navrhovaná  rekonštrukcia  strešného  plášťa   poloblúkovej   strechy  sa  týka   dvoch   objektov  :  “Obrobňa“  a  „Obrobňa  a  Montáž“.

Na  streche  oboch  objektov  je  jestvujúca  strešná  asfaltová  lepenka  s  posypom.

Nosná  konštrukcia  strešného  plášťa  je  železobetónová  poloblúková,  pričom  na  

streche  sa  nachádzajú  v  osovej  vzdialenosti  ~5.0 m  výstužné  železobetónové  poloblúkové  nosné  rebrá  so  šírkou  0.35 až 0.4 m ( merané   z  vrchu  zo  strechy ),  ktoré  vystupujú  nad  vrchnú  hranu  strešného  plášťa   0.4  až  0.45 m.    

V  minulosti  boli  na  týchto  strechách  rekonštruované  svetlíky  polykarbo-
nátovou  výplňou  so samostatnou  nosnou  konštrukciou.  Avšak  niektoré  pôvodné  
svetlíky  boli  pri  rekonštrukcii  v  tom  čase  vyplnené  plným  strešným  plášťom  neznámej  konštrukcie,  čím  strešný  plášť  v mieste  pôvodných  svetlíkov  je  vyššie  o  250 až  300 mm  od  vrchu  jestvujúcich  nosných  rebier  poloblúkovej  nosnej  konštrukcie  poloblúkovej  strechy.

Rekonštrukcia  strešného  plášťa  oboch  poloblúkových  striech  vyššie  uvede-

ných  objektov  spočíva  v  1. etape  osadením  drevených  „dorazových“  hranolov

a  „uzatváracích“  hranolov,  ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  na  okrajoch  striech  do  nosnej  dosky  strechy  jednotlivých  objektov.  Na  ploche  poloblúkovej  strechy   budú  pripevnené  k  nosným  žb  rebrám  pozdĺžne  drevené „stredové“  nosníky  prierezu  300x25 mm + 150x220 mm  vo  vzdialenostiach  maximálne  1.15 m.  Na  týchto  nosníkoch  bude  zo  spodku  hranolov  pripevnená  prilepením  drevená  „úložná“  doska  prierezu  300x25 mm,  ktorá  bude  slúžiť  na  uloženie  tepelnoizolačných   vrstiev  navrhovaného  „zateplenia“  strešného  plášťa.

UPOZORNENIE !


Vyššie  uvedené  drevené  nosníky  „H2“  -  hranol  150x220+ doska 300x25 mm  budú  vyhotovené  s  dĺžkou  5.0m,  čo  je  osová  vzdialenosť  jestvujúcich  železobetónových  rebier  striech !  Nosníky  budú  upevňované  mechanicky  k  povrchu  žb  rebier  od  osi  po  os  rebra !  Nosníky  na  okrajoch  vyhotoviť  s  takou  dĺžkou ( > 5.0 m ),  aby  siahali  až  po  okraj  strechy -  presne  zamerať  na  mieste.  Vyššie  uvedené  nosníky -  hranol  150x220+ doska  300x25  mm  budú  musieť  byť  nosné  vo  zvislom  a  aj  vodorovnom  smere, preto  doska  300x25 mm  bude  k  hranolu  150x220 mm  prilepená  lepidlom  na  drevo !  Prichytenie  vrutmi  do  dreva  môže  byť  lem  montážne !  Doska  na  spodku  hranola  
zabezpečí  aj  priaznivejšie   a  stabilnejšie  ukotvenie  nosníka  k  povrchu  žb  rebra.    
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V  mieste  jestvujúcich  vyvýšených  plôch   strešného  plášťa  vyplnených  pôvodných  svetlíkov  sa  k  strešnému  plášťu  pripevnia  „stredové“  hranoly  „H1“  prierezu  150x200 mm,  podobne  ako  na  rovnej  poloblúkovej  streche  objektu  „Zinkovňa“  a  „Tryskáč“  .

Rekonštrukcia  strešného  plášťa  v  2.  etape   spočíva  v položení  :   

· 1.  spodnej  vrstvy  strešného  polystyrénu  „EPS  100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  položenú  na  „úložnú“  dosku  300x25 mm  na  spodku  osadených  nosných  hranolov  150x220 mm.  V  mieste  vyplnených  pôvodných  svetlíkov   sa  vrstva  voľne  položí  na  strešný  plášť  z  asfaltovej  lepenky. 

· 2.  vrchnej  vrstvy   strešného  polystyrénom  „EPS 100 S“  hrúbky  100 mm
voľne  a  „šachovnicovo“  položeného  na  1. vrstvu  polystyrénu
Spolu  navrhovaná  hrúbka  strešného  polystyrénu  EPS  je  200 mm.

Rekonštrukcia  strešného  plášťa  v  3.  etape   spočíva  vo  vyhotovení  plného  dreveného  debnenia  hr. 22 mm  z  drevených  dosiek  hr. 22 mm  úpravou  na  poz-  dĺžnych  okrajoch  „pero  a drážka“,  ktoré  sa  pripevnia  na  osadené  drevené  hranoly.  Dĺžka  lát  minimálne  2.3 m, t. j.  každá  lata  bude  pripevnená  minimálne  k  trom  nosným  hranolom.  Susedné  laty  budú  pripevňovať  k dreveným  hranolom 
s  posunom  minimálne  1.15 m  =  osová  vzdialenosť  hranolov.

Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov 

sa  obnoví  hydroizolačná  vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  streš-nou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.  
Vo  výkresovej  časti  je  vyššie  uvedené  zloženie  navrhovaného  „zateplenia“

strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov  označené  ako  „F4“.  

6.5./  Nasledujúca  navrhovaná  rekonštrukcia  strešného  plášťa   pultovej  strechy  sa  týka   objektu  :  “Obrobňa“ ,  kde  na  okraji  poloblúkovej  strechy  sa  nachádza

presvetlovací  polykarbonátový  pás.  Na  tejto  „úzkej  okrajovej“  streche  je  jestvujúca  strešná  asfaltová  lepenka  s  posypom.  Nosná  konštrukcia  strešného  plášťa  je  dosková,  železobetónová.    

Rekonštrukcia  strešného  plášťa  pultovej  strechy  v  1. etape  spočíva  osade-

ním  drevených  „dorazových“  hranolov  „H1“,  ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  do  nosnej  dosky  strechy.  
Rekonštrukcia  strešného  plášťa  v  2.  etape   spočíva  v  položení  vrstvy  extru-

dovaného   polystyrénu  hrúbky  160 mm  voľne  položenú  na  strešný  plášť.

Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  vyššie  uvedených  objektov 

sa  obnoví  hydroizolačná  vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  streš-nou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.  
Vo  výkresovej  časti  je  vyššie  uvedené  zloženie  navrhovaného  „zateplenia“

strešného  plášťa  vyššie  uvedenej  „uzkej  okrajovej“  strechy  označené  ako  „F5“.  
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7.   Drevené  konštrukcie  a  ochrana  dreva.
          Ako  bolo  skôr   spomenuté,  pri  navrhovanej  rekonštrukcii  „zatepleného“ strešného  plášťa  sa  navrhuje  osadiť  na  jestvujúce  strechy  drevené  hranoly  a  drevené  plné  debnenie  -  podrobnejšie  predchádzajúci  bod  6./  tejto  správy  a  výkresová   časť.  Všetky  navrhované  drevené  prvky  v navrhovanom  „zateplenom“  strešnom  plášti  objektov  „Obrobne“  chrániť  proti  vlhkosti,  drevokazným  hubám,  škodcom  a  plesniam  2-krát  ochranným  náterom  „Bochemit  Q“.

UPOZORNENIE  !

Okrajové „dorazové“  hranoly  a  plné  drevené  debnenie  do  vzdialenosti  

0.5 m  od  okrajov  navrhovaného  „zatepleného  strešného  plášťa  natrieť  asfalto-vým  penetračným  náterom,  nakoľko  tieto  drevené  prvky  môžu  byť  počas  ich  životnosti  viacej  zaťažené  vlhkosťou.    
8.   Rekonštrukcia  strešného  plášťa  dvoch  „západných“  
      murovaných  prístavieb  k objektu  „CNC  obrobňa“.
Pri  obvodovom  plášti  západnej  fasády  haly  „CNC  obrobňa“  sa  nachádza  prízemná  prístavba  s  pôdorysnými  rozmermi   5.58 x 2.0 m  s  „voľným  prepoje-

ním“  vnútorného  priestoru  prístavby  s  pracovným  priestorom  haly,  s  oceľovou  rámovou  nosnou  konštrukciou  a  murovaným  obvodovým  plášťom.

Obvodový  murovaný  plášť  prístavby  sa  navrhuje  „zatepľovať“  rovnakým  spôsobom  ako  obvodový  plášť  tejto  haly  „CNC  obrobňa“.  
Jestvujúci  strešný  plášť  prízemnej  prístavby  nie  je  presne  známy,  jeho  hrúbka  je  však  ~200 mm  =  vizuálny  odhad.  Na  vrchu  bol  pri  vizuálnej  obhliadke  zistený  falcovaný  pozinkovaný  plech  a  zo  spodku  drevený  pohľad  
s  predpokladanou  roštovou  drevenou   nosnou  konštrukciou.

V  projekte  sa  navrhuje  zrekonštruovať  strešný  plášť  tejto  prístavby,  pričom

navrhovaná  rekonštrukcia  tohto  strešného  plášťa  spočíva  :

· Na  vrchu  jestvujúceho  strešného  plášťa   prístavby  v  realizácii  mechanicky  kotvenej  strešnej  PVC  fólie  „Fatrafol  810“  s  geotextíliou  so  špecific-kou  hmotnosťou  500 g/m2,  ktorá  sa  položí  na  falcovaný  pozinkovaný

plech  po  jeho  očistení  od  nečistôt  a  sklepnutí  falcovaných  výstupkov  trčiacich  nad  plechovú  strešnú  krytinu.  Plocha  strechy  je  15 m2.
· Na  spodku  sa  zrealizuje  nový  „zateplený“  podhľad  prístavby,  keď  na  jestvujúci  drevený  podhľad  sa  „zavesí“  sádrokartónový  vodeodolný  podhľad  so  závesnou  konštrukciou  s  výškou  minimálne  200 mm.  
Do  voľného  priestoru  nad  sádrokartónovým  podhľadom  umiestniť  „zateplovaciu“  vrstvu  rolovanej  minerálnej  vlny  „Nobasil  Unifit  037“  hrúbky  200 mm.  Sádrokartónový  podhľad  natrieť  umývateľným  bielym  náterom  na  sádrokartón.  Celková  plocha  podhľadu  je  12 m2.
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Do  kalkulácie  stavebných  prác  a  dodávok  zahrnúť  aj  demontáž   jestvu-

júceho  dreveného  obkladu  ( podbitia )  vonkajšej  strany  strešného  plášťa   strechy  prístavby  a  realizáciu  nového  obkladu  zo  sádrokartónových  dosiek  do  vlhkého   prostredia  s  vodeodolným  náterom  investorom  vybraného  farebného  odtieňa.
Pri  obvodovom  plášti  západnej  fasády  haly  „CNC  obrobňa“  sa  nachádza  ešte  jedna  prízemná  prístavba  „Kompresorovňa“  s  pôdorysnými  rozmermi                      2.9 x 2.0 m,  s oceľovou  nosnou  konštrukciou  a  murovaným  obvodovým  plášťom.
Obvodový  murovaný  plášť  prístavby  sa  navrhuje  prekryť  fasádnym   oce- ľovým  plášťom  bez  zateplenia,  čiže  len  trapézový  plech  T-35  prichytiť  k  stene.

Jestvujúci  strešný  plášť  prístavby  je  vyhotovený  z  trapézového plechu,  ktorý  
má  dobrý technický  stav.

9.   Rekonštrukcia  obvodového  a  strešného  plášťa  

      oceľového  prístrešku Expedície.
Pred  objektom  „Expedícia“  sa  nachádza  prístrešok  s  oceľovou  rámovou  konštrukciou,  s  oceľovou  konštrukciou  strechy,  so  strešným  plášťom  z  pozinko-

vaného  oceľového  trapézového  plechu  T-35  a  s  obvodovým  plášťom  z  lisova-ných  drevených  dosiek   na  oceľovej  nosnej  tenkostennej  rámovej  konštrukcii. 
Hlavná  nosná  konštrukcie  prístrešku  Expedície  je  tiež  oceľová  rámová.
V  projekte  sa  navrhuje  zrekonštruovať  strešný  plášť  prístrešku  Expedície  a  to  demontážou  jestvujúceho  pozinkovaného  trapézového  plechu  T-35 a  montážou  nového  pozinkovaného  lakovaného  trapézového  plechu  T-35  investorom  vybra-

ného  farebného  odtieňa.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  zahrnúť  aj  „okrajové“  oplechovania  na  pozdĺžnych  stranách  prístrešku  na  okraji  strechy  prístrešku  a  pri  zvislej stene  objektu  Expedícia,  oplechovanie  vo  vrchole  strechy,   oplecho-vanie  v  styku  so  strechou  objektu  „Sklad  a Šatne“  a  oplechovanie  v  styku  so  strechou  prepojovacej  Chodby.  Oplechovania  vyhotoviť  z  pozinkovaného  lakova-ného  hladkého  plechu  investorom  vybraného  farebného  odtieňa.   
V  projekte  sa navrhuje  zrekonštruovať  aj  obvodový  plášť  jestvujúceho  oceľo-

vého  prístrešku  Expedície  a  to  pripevnením  nového  pozinkovaného  lakovaného  trapézového  plechu  T-35  na  jestvujúcu  oceľovú  konštrukciu  obvodového  plášťa.  Farebný  odtieň  plechu  vopred  dohodnúť  s  investorom.  Jestvujúce  prevetlovacie  pásy  v  obvodovom  plášti  a  jestvujúci  vrátový  otvor  na  západnej  fasáde  plášťa  prístrešku  ponechať.

10.  Oprava  steny  obvodového  plášťa  v  mieste  kábelovej  lávky.

V  mieste  jestvujúceho  kábelovej  lávky - roštu  so  silnoprúdovými  rozvodmi

na  južnej  stene  obvodového  plášťa  objektu  Transformovňa  bude  stena  opravova-

ná  len  na  dostupných  miestach  a  to  osekaním  zvetranej  omietky  a  jej  spätnou  opravou  reprofilačnou  maltou.  Zrekonštruované  plochy  v  mieste  lávky  elektro-

rozvodov  sú  už  započítane  do  rekonštruovaných  plôch  objektu  Obrobňa.  
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Potom  sa  zrekonštruovaný  povrch  steny  v mieste  jestvujúcej  elektrolávky  so  silnoprúdovými  vedeniami  na  južnej  stene  Transformovne  natrie  silikónovou  farbou  ( kde  to bude  možné )  vybraného  farebného  odtieňa  a  elektrolávka  sa  prekryje  navrhovaným  ochranným  oceľovým  prístreškom  „PR2“.  

11.    Oceľový  prístrešok  „PR2“  pre  jestvujúcu  kábelovú  lávku  
na  južnej  fasáde  Trafostanice.
Po  opravení  zvetraného  povrchu  obvodovej  steny  v  dostupných  miestach  

skôr  spomenutým  spôsobom  v  mieste  jestvujúcej  elektrolávky  so silnoprúdovými  rozvodmi  sa  táto  lávka  prekryje  navrhovaným  oceľovým  prístreškom  „PR2“.  Prístrešok  bude  mať  oceľovú  rámovú  konštrukciu  vyhotovenú  z  oceľových  uza-vretých  tenkostenných  profilov,  ktorá  sa  na  obvodovú  stenu  upevní  pomocou  chemických  kotiev  do  muriva.  Obvodový  plášť  prístrešku  „PR2“  je  navrhnutý  
z  trapézového  pozinkovaného  lakovaného  plechu  T-18  a  z hladkého  pozinko-

vaného  lakovaného  plechu  na  jeho  okrajoch.   Celú O. K. prístrešku  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  chrániť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym  dvojzlož-

kovým   PUR  náterom.  Farebný odtieň  náteru  vopred  prejednať  s  investorom.
POZNÁMKA :

Vnútorné  svetlé  rozmery  O.K.  navrhovaného  prístrešku  „PR2“  sú  navrh-

nuté  na  zamerané  vonkajšie  rozmery  jestvujúceho  plechového  ochranného  kryto-vania  elektrolávky  a  to  tak,   aby  nebolo  potrebné  do  jestvujúcich  silnoprúdo-vých  rozvodov  nijako  zasahovať.  Plus  aby  vznikol  aj  menší  priestor  pre  osa-
denie  prípadne  iných  elektrických  vedení  v  budúcnosti.

UPOZORNENIE !

Pred  realizáciou  O.K.  prístrešku  je  nutné  obrys  prístrešku  premerať  po  celej  jeho  dĺžke  a  vyhotoviť  O.K.  tak,  aby  tvar  prierezu  O.K.  bol  rovnaký  po  celej  dĺžke  elektrolávky  na  stene  objektu  Transformovne  a  aby  nosná  O.K.  prístrešku  žiadnym  spôsobom  nezasahovala  do jestvujúcich  silnoprúdových  rozvodov  na  lávke !  Z  tohto  dôvodu  aj  objednávku  navrhnutého  trapézového  plechu  pre  obvodový  plášť  prístrešku  vykonať  až  po  realizácii  O.K.  prístrešku,  keď  budú  jasné  presne  potrebné  dĺžky  navrhnutých  trapézových  plechov.  

12.  Ochrana  oceľových  prvkov.

Všetky  oceľové  prvky  navrhovaného  oceľového  prístrešku  „PR2“,  jestvu-  júce  oceľové  prevetrávacie  mreže  na  vrchu  objektu  Transformovňa,  jestvujúce  prevetrávacie  oceľové  „sieťované“  mreže   na  spodku  objektu  Transformovňa,  jestvujúce  oceľové  vráta  1600x2100 mm  do  východnej  prístavby  „Opalovňa“,  navrhované  prechody  tvaru  „S“  pre  dažďové  zvody,  jestvujúci  výlezný  rebrík

Na  strechu  na  objekte „Sklad  a  Šatne“,  jestvujúce   plechové  štítové  steny  dvoch

jestvujúcich  svetlíkov  na  streche  objektu „Moriareň“  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  chrániť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym  dvojzložkovým  PUR  náte-rom.  RAL  číslo  farebného  odtieňa  náteru  vopred  dohodnúť  s  investorom.   
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13.  „Zateplenie“  jestvujúcich  okenných  a  dverných otvorov.

Dva  stavebné  otvory  po  zdemontovaných  dvoch  oceľových  oknách  
s  jednoduchým  zasklením  ~3.25x2.45 m  a  ~3.5x2.5 m , ktoré  sa  nachádzajú  
v  spodnej  časti  východnej  fasády  objektu  Obrobňa   sa  spätne  vyplnia  “polykarbonátovými  transparentnými  panelmi  „RODECA“  6-stenové  s  hrúbkou  40 mm  a  výškou  ~2.5 m  -  presne  po  zameraní  stavebných   otvorov  na  mieste .  

Po  celom  obvode  presvetlovacích  okien  z  PC  panelov  „Rodeca“  budú  lemovacie  hliníkové  profily  s  prerušeným  tepelným  mostom ( PTM ),  ktoré  sú  súčasťou  systému  k  presvetlovacím  PC panelom.  

Technické  údaje  a  detaily  k  PC  panelom  „Rodeca“  boli  získané  od  firmy „TITAN – Tatraplast, s.r.o.  03481  Lisková.
PVC  okná  s  trojsklom :

Expedícia  :
  Do  stavebného  otvoru   1.06 x 1.2 m  po  zdemontovanom  drevenom    

okne  na  poschodí  na  severnej    fasáde  objektu  (  v  mieste  vrcholu  strechy 

prístrešku  Expedície )  sa  osadí  otváravo-sklopné  PVC  okno  1.06 x 1.2 m

s  tepelnoizolačným  trojsklom  s  U = 0.6  a s  Al  parapetom  bieleho  odtieňa.  

„Sklad  a šatňa“  v  átriu   medzi  Obrobňou  a  prístavbou  objektu  „Sklad  a Šatňa“.
Do  stavebného  otvoru   2.9 x 1.55 m  po zdemontovanom  drevenom  okne  
na  objekte „Sklad  a  Šatňa“  sa  osadí  otváravo-sklopné  PVC  dvojokno  
2.9x1.55 m  s  tepelnoizolačným  trojsklom  s  U = 0.6  a  hliníkovým  parapetom.  
„Opalovňa  a  Moriareň“  

Do  6  stavebných  otvorov   2.45 x 2.0 m  po zdemontovaných  drevených  oknách  na  východnej  fasáde  prístavby  sa  osadia  otváravo-sklopné  PVC  dvojokná  2.45x1.55 m  s  tepelnoizolačným  trojsklom  s  U = 0.6,  s  nerezovým  kovaním ( ! ) 

a  hliníkovým  parapetom  bieleho  odtieňa.  

Do  2  stavebných  otvorov   0.95 x 1.52 m  po  vybúraných  sklobetónových

oknách  na  južnej  fasáde  prístavby  sa  osadia  otváravo-sklopné  PVC  okná  0.95x1.5 m  s  tepelnoizolačným  trojsklom  s  U = 0.6,  s  nerezovým  kovaním ( ! ) 

a  hliníkovým  parapetom  bieleho  odtieňa.  

Jestvujúce  oceľové  dvojkrídlové  dvere  1660x2600  mm  do  prístavby  „Opalovňa“  „zatepliť“  z  vnútornej  strany  polystyrénom  hr. 100 mm  a  zaple-

chovať  pozinkovaným  plechom.  Celé  dvere  pred  „zateplením“  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  chrániť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym  dvojzložkovým  PUR  náterom.  RAL  číslo  odtieňa  náteru  vopred  dohodnúť  s  investorom.   

UPOZORNENIE  !

Presné  rozmery  navrhovaných  PVC  okien  a  polykarbonátových  okien „Rodeca“  zamerať  na  mieste  osadenia  po  zdemontovaní  jestvujúcich  okien.  
PVC  okná  v  prístavbe  „Opalovňa  a  Moriareň“  musia  mať  nerezové  kovanie,  hliník  alebo  bežná  oceľ  neodoláva  chemickému  vplyvu  pracovného  prostredia  v  týchto  objektoch !
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14.  Výmena  polykarbonátového  strešného  plášťa  svetlíkov

       východnej  prístavby objektu „Opalovňa“.

Na  streche  prístavby  „Opalovňa“  sa  nachádzajú  2  trojuholníkové  svetlíky  s poškodeným  polykarbonátovým  strešným  plášťom  hr. 8 mm.  PC  plášť  zdemon-tovať  a  prekryť  novými  transparentnými  polykarbonátovými platňami  hr. 16 mm
vrátane  spojovacieho  materiálu.  Jestvujúci  oceľový  plášť  „trojuholníkových“  štítových  stien  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  natrieť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym   dvojzložkovým  PUR  náterom.  RAL  číslo  farebného  odtieňa  náteru  vopred  dohodnúť  s  investorom.   

15.  Klampiarske  výrobky.
Na  spodku  navrhovaných  PVC okien  a  jestvujúcich  PVC okien  zrealizovať  
hliníkový  parapetný  plech  s  hrúbkou  1.0 mm  s  bielym  farebným  povrchom.
Detaily  na  navrhovanom  certifikovanom  oceľovom  fasádnom  prevetráva-

com  systéme  s  trapézovým  plechom  T-35  vyhotoviť  podľa  katalógu  k  danému

fasádnemu  systému,  preto  sa  tieto  klampiarske  plechy  v mieste  detailov  a  okolo  okenných  a  vrátových  otvorov  vo  výkresovej  časti  osobitne  nevykresľovali.

V  kalkulácii  stavebných  prác  a  dodávok  budú  zahrnuté  do  jednotkovej  ceny  
k  fasádnemu  oceľovému  systému.  Klampiarske  plechy  budú  vyhotovené  z  lako-  vaného  pozinkovaného  plechu  hr. 0.6 mm  rovnakého  farebného  odtieňa  ako  bude  mať  trapézový  plech.  


Jestvujúce  vnútorné  dažďové  žľaby  na  strechách  objektov  „Obrobňa“  sa  navrhuje  zaplechovať  poplastovaným  plechom  zo  strešného  systému „Fatrafol“.

Naviac  na  tieto  žľabové“  plechy  sa  potom  nalepí  ( nataví )  strešná  PVC  fólia

„Fatrafol  810“.  Ostatné  bežné  oplechovania  na  PVC  fólii ( napr.  „K10“ )  sú  súčasťou  výrobcom  navrhnutých  detailov  k  strešnému  systému  „Fatrafol“.  

Na  strechách  objektu „Obrobňa“  sa  nachádzajú  aj   klampiarske  výrobky

navrhnuté  z  lakovaného  pozinkovaného  plechu  hr. 0.6 mm.  Farebný  odtieň  povrchovej  úpravy  lakovaného  plechu  ( RAL  číslo )vopred  prejednať  vopred  
s  investorom.  Podrobnejšie  výkresová  časť.  
16.  Úprava  povrchov.
Na  objektoch  po  navrhovanej  rekonštrukcii  sa  nebudú  nachádzať  také

domurované  plochy,  ktoré  by  vyžadovali  úpravu  povrchu  z  vnútornej  strany  objektu.  Všetky  navrhované   domurovania  boli  navrhnuté  k  jestvujúcim  jedno-

duchým  oknám,  ktoré  sa  nedemontovali.  Ďalšie  domurovania  sa  navrhli  na  vyrovnanie  obvodových  stien  v  mieste  jestvujúcich  ník  na  niekoľkých  stenách.
Z  vonkajšej  strany  bude  na  obvodový  plášť  zrealizovaný  „zateplovací“  systém.
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17.   Predĺženie  úchytov  jestvujúcej  bleskozvodnej  siete.
Po  rekonštruovaných  obvodových  stenách  a  strechách  objektu  Obrobňa  a 

jej  východných  a  severných  prístavieb  sa  nachádza  jestvujúca  ochranná   bleskozvodná  sieť.  Po  realizácii  navrhovaného  „zateplenia“  na  stenách  budú   jestvujúce  úchyty  zvodov  krátke  a  tým  ich  bude  potrebné  nahradiť  dlhšími  a   adekvátnou  dĺžkou,  t. j.  aby  FeZn  drôt  bleskozvodnej  siete  bol  vzdialený  od  okraja  „zateplenej“  obvodovej  steny  minimálne  100 mm.  Celkovú  dĺžku  a

aktuálny  technický  stav  jestvujúcej  bleskozvodnej  siete  na  objekte  Obrobňa

preveriť  odborníkom  vizuálnou  obhliadkou  pred  vypracovaním  cenovej  kalkulácie  stavebných  prác.  

Pri  rekonštrukcii  obvodového a  strešného  plášťa  objektu  Obrobňa  sa  FeZn  
drôt  siete  len  adekvátne  posunie  a  po  zrealizovaní  navrhovanej  rekonštrukcie  sa  vráti  na  pôvodné  miesto.  Do kalkulácie stavebných  prác  okrem  dlhších  uchytení  na  stene  uvažovať  aj  200 m  FeZn  drôtu  vrátane  spojovacích  svoriek  a  50 ks  mobilných  betónových  uchytení  FeZn  drôtu  na  streche  pre  prípadnú  opravu  jestvujúcej  bleskozvodnej  siete.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  uvažovať  aj  vyhotovenie  novej  revíznej  správy  k  upravovanej  bleskozvodnej  sieti  na  objekte.
UPOZORNENIE !

Jestvujúca  bleskozvodná  sieť  sa  upravuje  len  z  hľadiska  potreby  dlhších  jestvujúcich  uchytení  zvodov  do  steny  v  mieste  navrhovaného  „zateplenia“.

Sieť  nebola  posudzovaná  z  hľadiska  dnes  platných  noriem  a predpisov,  nakoľko  okrem  dlhším  uchytení  na  stene  sa  nič  na  nej  nemení  !    

18.   Bezpečnosť  pri  práci.
Pri  demontážnych,  montážnych  a  stavebných  prácach  je  nutné  dodržiavať

všetky  predpisy  a nariadenia  pre  bezpečnosť  pri  práci  v  zmysle  ustanovení  Ministerstva   práce,  sociálnych  vecí   a  rodiny  SR  č.  508/2009 Zb. z.,  ďalej  

v  zmysle  ustanovení  Vyhlášky  SÚBP  a  SBÚ  č. 147/2013 Zb. z.  a  Vyhlášky

SÚBP  č. 484/1990  Zb. z.  Ďalej  je  potrebné  dodržiavať  všetky  bezpečnostné  predpisy  a  nariadenia  akciovej  spoločnosti  ELBA.

19.   Zakategorizovanie  odpadov.
V zmysle  Vyhlášky  MŽP SR  č. 284/2002  pri  búracích  a  demontážnych

prácach  vznikajú  nasledujúce  odpady.  
č.  17  01  07    Zmesi  betónu,  tehál,  obkladačiek      
kategória  O
      - 2,6  t

  dlaždíc  a keramiky  iné  ako  uvedené  v  17 01 06



Zvetraná  omietka   50 m2 x 0.015 =  0.8 m3

Zvetrané  murivo
0.5 m3.   Spolu  1.3  m3  sute  x  2.0 t/m3.
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č.  17  02  02    Sklo




     
kategória  O
      - 0,9  t

Opalovňa  a Moriareň  :  2  sklobetónové  okná  0.95 x 1.52 m  a  6  drevených  okien  2.45x2.0 m  s  drôtenou  presklenou  výplňou  na  murovanej  východnej  prístavbe

2.45 x 2.0 x 6 okien x 0.005 ( hrúbka  drôteného  skla )  +  0.95 x 1.52 x 0.02 x 2 okná  
( hrúbka  skla  v  sklobetóne  =  0.02 m)  = 0.2 m3 x 3 t/m3           

Obrobňa  :   2  oceľové  okná  s  jednoduchým  zasklením  s rozmermi  ~3.25x2.45 m  a  ~3.5x2.5 m , ktoré  sa  nachádzajú  v  spodnej  časti  východnej  fasády  objektu.  

( 3.25x2.45 m  a  ~3.5x2.5 m )  x 0.005 ( hrúbka  skla ) =  0.1 m3 x 3.0 t/m3  ´ 
Oceľové  plechy  zo  zdemontovaných  oplechovaní  a  zdemontovanej  streš-

nej  trapézovej  strešnej  krytiny  jestvujúceho  prístrešku  Skladu  Expedície  sa  odovzdajú  do  šrotu  na  ďalšie  spracovanie.  Rovnako platí pre  zdemontované  parapetné  Al  plechy.  
         Zdemontované  oceľové vrátové  krídla  z  obvodového  plášťa  západnej fasády  
investor  môže  použiť  na  inom  stavebnom  vstupnom  otvore  v  obvodovom  plášti.
Bežný  PVC  alebo  papierový  obalový  materiál  z  dodávaných  stavebných  materiálov  na  rekonštrukciu  stavby  sa  bude  ukladať  do  pripravených  kontajne-  rov  a  likvidovať  jeho  ďalším  spracovaním.  
STATICKÉ  POSÚDENIE  nosných  konštrukcii  objektov  Obrobne a  
murovaných  prístavieb  od  navrhovaného  dodatkového  priťaženia:

Navrhovaným  “zateplením”  hr. 120 mm  a  rekonštrukciou  obvodového  

plášťa  objektu  “Lisovňa”  a  jeho  dvoch  murovaných  prístavieb  dochádza  
k  priťaženiu  obvodového  plášťa  objektov  dodatkovým  priťažením  maximálne  
30 kg/m2 = 0.3 kN/m2. Navrhovaným  “zateplením”  hr. 200 mm  a  rekonštrukciou  strešného plášťa  “pultovej”  strechy  východnej prístavby  k  objektu  Lisovňa  dochádza  k  priťaženiu  “pultovej”  strechy  prístavby  dodatkovým  priťažením  maximálne  30 kg/m2 =  0.30 kN/m2. 

Všetky  priťažované  nosné konštrukcie  objektu  “Lisovňa”  a  jeho  dvoch  murovaných  prístavieb  -  nosná  vodorovná  konštrukcia  strechy  východnej  

prístavby,  zvislá  nosná  konštrukcia  obvodových  plášťov  objektov,  zvislá  rámová  žb  konštrukcia objektu  “Lisovňa”  a  základová  konštrukcia  objektov  toto  dodatkové  priťaženie  bez  problémov  prenesú  -  vyhovuje.

Ďalej  plochá  strecha  objektu  „Lisovňa”  v  zadnej  časti  Areálu  ELBA a. s.  Kremnica  sa  nachádza  v  nadmorskej  výške  ~650 m.n.m.  Podľa  STN  EN 1991- 1  je  mesto  Kremnica  zaradené  do  II. Snehovej  oblasti  a  do  1. oblasti  s  mini-  
riadnym  zaťažením  od  snehu.  Preto  pri  návrhu  a  statickom  posúdení  nosných  prvkov  je  potrebné  počítať  s  náhodilým  charakteristickým  zaťažením  od  snehu  = 1.71 kN/m2 x 0.8 = 1.37 kN/m2,  zaokrúhlene  1.4 kN/m2.  
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Spolu  s  bezpečnostným  koeficientom 2.1  pre  mimoriadne  zaťaženie  od  snehu  je  návrhové  zaťaženie  od  snehu  = 1.40 kN/m2 x 2.1 =  2.94 kN/m2,  zaokrúhlene  návrhové  zaťaženie  od  snehu  =  3.0 kN/m2.  

Zaťaženie  od  pôsobenia  vetra  pri  jeho  základnej  rýchlosti  30 m/s.
Preto  ak  v  ponukovom  konaní  na  realizáciu  navrhnutej  rekonštrukcie  obvodového  plášťa  budú  prípadne  použité  iné  materiály  alebo  iné  konštrukcie,  
vybraný  dodávateľ  v  rámci  dodávky  dodá  aj  samostatný  Statický  výpočet  k  novým  konštrukciám,  v ktorom  by  mal  zohľadniť  vyššie  uvedené  náhodilé  zaťaženia  pôsobiace  na  objekty  Obrobňa.

Návrh  a  posúdenie  plného  dreveného  debnenia hr. 20 mm

strešného plášťa  pre  statickú  dĺžku  maximálne  1.2 m
Osová  vzdialenosť  krokiev  bude  maximálne  1.2 m 

Doskové  debnenie  bude  vyhotovené  tak,  aby  dĺžka  dosky  bola  minimáĺne  2.4 m,  t. j.  aby  doska  bola  opretá  o  minimáĺne  tri  krokvy =  dvojpoľový  nosník
W1Z  =  1.0 x 0.022 / 6  =  66 x 10-6  m-3

J1Z  =  1.0 x 0.023 / 12  =  66 x 10-8  m-4

Posúdenie na  1. MS :
M1MAX PD1.2 =  ( 0.3x1.35 + 1.4x2.1 ) x 1.22 / 8 =  0.60 kNm    
Sigma1MAXPD1.2  =  0.60/ 66 x 10-6 =  9091 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             
Sigma1MAXPD1.2  =  0.60/ 66 x 10-6 =  9091 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             

Posúdenie na 2. MS :

v1MAXPD1.2  =  (0.3+1.4 ) x 1.24/ (192 x10x106 x 66x10-8 ) =  2,8x10-3m  < vDOV 

v1MAXPD1.2  =  2.8x10-3m  = 2.8 mm < vDOV  =  1.2/300 = 4.0x10-3m  =  4 mm  











-  vyhovuje 

Statické  posúdenie  doskového  debnenia  pri  jeho  vyhotovení  na  okraji  

ako jednoduchý  nosník,  t. j.  s  dĺžkou  dosky  1.2 m

Posúdenie na  1. MS :

M2MAX PD1.2 =  ( 0.3x1.35 + 1.4x2.1 ) x 1.22 / 8 =  0.60 kNm    
Sigma2MAXPD1.2  =  0.60/ 66 x 10-6 =  9091 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             

Posúdenie na  2. MS :

V2MAXPD1.2  =  5x (0.3+1.4 ) x 1.24/ (384 x10x106 x 66x10-8 ) =  7,0x10-3m  < vDOV 

V2MAXPD1.2  =  7.0x10-3m  = 7.0 mm < vDOV  =  1.2/300 = 4.0x10-3m  =  4 mm  











-  nevyhovuje
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Nový  návrh  hrúbky  debnenia  22 mm
Statické  posúdenie  doskového  debnenia  pri  jeho  vyhotovení  na  okraji  

ako jednoduchý  nosník,  t. j.  s  dĺžkou  dosky  1.2 m

W2Z  =  1.0 x 0.0222 / 6  =  80 x 10-6  m-3

J2Z  =  1.0 x 0.0223 / 12  =  88 x 10-8  m-4

Posúdenie na  1. MS :

M2MAX PD1.2 =  ( 0.3x1.35 + 1.4x2.1 ) x 1.22 / 8 =  0.60 kNm    

Sigma2MAXPD1.2  =  0.60/ 80 x 10-6 =  7500 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             

Posúdenie na  2. MS :

V2MAXPD1.2  =  5x (0.3+1.4 ) x 1.24/ (384 x10x106 x 88x10-8 ) =  4,0x10-3m  <  vDOV 
V2MAXPD1.2  =  4.0x10-3m  = 4.0 mm < vDOV  =  1.2/300 = 4.0x10-3m  =  4 mm  












-  vyhovuje
Plné  drevené  debnenie  navrhovaného  strešného plášťa  bude  vyhotovené  

z  doskového  dreveného  reziva  s  hrúbkou minimáĺne  22 mm,  

pevnostná  trieda  dreva  minimáĺne  C-22

Návrh  a  posúdenie  drevených  nosníkov prierezu  150x220 mm

strešného plášťa  pre  statickú  dĺžku  maximálne  4.9 m
Osová  vzdialenosť  podpôr  bude  maximálne  4.9 m 

Osová  vzdialenosť  krokiev  =  zaťažovacia  šírka  bude  maximálne  1.2 m 

W3Z  =  0.15 x 0.222 / 6  =  1210 x 10-6  m-3

J3Z  =  0.15 x 0.223 / 12  =  13310 x 10-8  m-4

MMAX KR4.9 =  ( 0.5x1.35 + 1.4x2.1 ) x 1.2 x  4.92 / 8 =  13.0 kNm    
SigmaMAXKR4.9  =  13.0/ 1210 x 10-6 =  10744 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             

Posúdenie na  2. MS :

vMAXKR4.9  =  5 x (0.5+1.4 ) x 1.2 x 4.94/ (384 x10x106 x 13310x10-8 ) =  13x10-3m  < vDOV 

vMAXKR4.9  =  13x10-3m  = 13 mm < vDOV  =  4.6/300 = 15.0x10-3m  =  15 mm  











-  vyhovuje 

Nový  návrh  prierezu  160x220 mm  kvôli  dodatkovému  priťaženiu  
prierezu  krokvy  vo vodorovnom  smere  na  poloblúkovej streche

W4Z  =  0.16 x 0.222 / 6  =  1290 x 10-6  m-3

J4Z  =  0.16 x 0.223 / 12  =  14197 x 10-8  m-4

Posúdenie na  1. MS :

MMAX KR4.9 =  ( 0.5x1.35 + 1.4x2.1 ) x 1.2 x  4.92 / 8 =  13.0 kNm    
SigmaMAXKR4.9  =  13.0/ 1290 x 10-6 =  10077 kPa  <  RDOVC-22, Dr. 1.triedy             
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Posúdenie na  2. MS :

vMAXKR4.9  =  5 x (0.5+1.4 ) x 1.2 x 4.94/ (384 x10x106 x 14197x10-8 ) =  12x10-3m  < vDOV 

vMAXKR4.9  =  12x10-3m  = 12 mm < vDOV  =  4.6/300 = 15.0x10-3m  =  15 mm  











-  vyhovuje 

Nakoľko  na  navrhované  drevené  nosníky  “H2” ( označenie  vo výkresoch )

sa  bude  ukladať  navrhovaný  tepelný  izolant  strešného  plášťa  z  polystyré-

nových dosiek,  tak  drevený  hranol  prierezu  160x220 m  sa  nahradí  “zloženým”  prierezom  :  drevená  doska  300x25 mm + drevený  hranol 150x220 mm,  ktorý  má  lepšie  statické  prierezové  veličiny  vo  zvislom  a  aj vodorovnom  smere  ako  má  statické  prierezové  veličiny  prierez  160x220 mm.    
Strešné  nosníky  “H2”  ( označenie vo  výkresovej časti )  strešného plášťa 

na  poloblúkových  strechách  objektov  “Obrobňa”  a  “Obrobňa a  Montáž” budú  vyhotovené  zlepením  drevenej  dosky  300x25 mm  a  dreveného  hranola  150x220 mm.  Pevnostná  trieda  dreva  minimáĺne  C-22.
Navrhnutý drevený  prierez  300x25 + 150x220 mm  má  rezervu  v  únosnosti  
pre  prípadné  zvýšenie  napätia  v  priereze  vplyvom  prípadného  dodatkového  
zaťaženia  vo  zvislom  smere  -  pri vrchu  poloblúkovej  strechy.  
Navrhnutý  drevený  prierez  300x25 + 150x220 mm  má  rezervu  v  únosnosti  
pre  zvýšenie  napätia  v  priereze  vplyvom  dodatkového  zaťaženia  vo  vodorovnom  

smere  mimo  vrcholu  poloblúkovej  strechy,  kde  napätie  vo  vodorovnom  smere  je  mierne  vyššie,  ale  klesá  napätie v  zvislom  smere
.  

-   vyhovuje

Statický  výpočet  navrhovaného  kotvenia  k  certifikovanému  kontakt-

nému  zateplovaciemu  systému  „Etics“  dodá  dodávateľ  systému  po  vykonaní  statických  odtrhových  skúšok  na  obvodovom  plášti.
Statický  výpočet  navrhovaného  kotvenia  nosníkov  a  k  navrhnutým

vzdialenostiam  vodorovných  nosníkov  k  certifikovanému  prevetrávanému  

oceľovému  fasádnemu  systému  s  trapézovým  plechom  T-35  dodá  dodávateľ  systému  po  vykonaní   statických  odtrhových  skúšok  na  obvodovom  plášti.

V Žiari  nad  Hronom,  august  2019









Vyhotovil  :










Ing. A. Ladiver
Obrobňa  :   -  5  oceľových  okenných  stien  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  



   nachádzajú  vo  vrchnom  poloblúku  východnej  fasády.  

Plocha  okien  2.5 m2 x 2  + 7.1 m2 x 2 + 8.5 m2 x 1 =  spolu  27.7 m2  -  2  oceľové  okna  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  nachádzajú  

   v  spodnej  časti  východnej  fasády.  

  Plocha  okien  3.25x2.45 + 3.5x2.5  =  spolu  16.7 m2

Obrobňa  :   -  5  oceľových  okenných  stien  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  

a  Montáž
  sa  nachádzajú  vo   vrchnom  poloblúku  východnej  fasády.  

 Plocha  okien  2.5 m2 x 2  + 7.1 m2 x 2 + 8.5 m2 x 1  =  spolu  27.7 m2

Tryskáč  :   -  3  oceľové  okná  s  jednoduchým  zasklením,  ktoré  sa  nachádzajú  



 vo  vrchnej  časti  východnej  fasády.  

 Plocha  okien  2.4 x 1.2  x 3 okná  =  8.7 m2 

UPOZORNENIE  !  V  dvoch  oknách  sa  nachádzajú  funkčné  odťahové  radiálne  ventilátory,  ktoré  pri  demontážnych  prácach  nepoškodiť !

