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           ( Spolu   6  A4 )

-   k  projektovej  dokumentácii 


STAVEBNÉ  ÚPRAVY  NA  OBVODOVOM  A  STREŠNOM  PLÁŠTI  OBJEKTOV  OBROBŇA  A  LISOVŇA
1./  
Identifikačné  údaje  stavby,  investora  a  projektanta.

Investor  


:  
ELBA  a. s.





Československej  armády  264/58  







Kremnica 

Miesto  stavby


:  
OBROBŇA  -  parc. č. 1220/8,  1220/9,  1220/10

1220/12,  1220/13, 1220/14,  1220/15   
k. ú.   Kremnica
ADMINISTRATÍVNA  BUDOVA

parc. č. 1220/11    k. ú. Kremnica

Zákazka


:
10/ 2019
Dátum



:
august  2019
Hlavný projektant:

:
ALDA PROJEKT  s.r.o.





Jesenského 100






Žiar nad Hronom

Zodpovední  projektanti
:
Ing. Alexander  LADIVER  -   Stavebná  časť
Ing.  Monika  OLAJCOVÁ  PhD.  -  Protipožiarna





                   bezpečnosť  stavby                  

Ing.  Ľubomír  PÁLOČNÝ  -  Tepelno-technický  





         posudok                  

Magda  KMEŤOVÁ  -  Rozpočet,  Výkaz  výmer  

 2./   Základné  údaje  charakterizujúce  stavbu.


Úlohou  tohto  projektu  je  návrh  technického  riešenia  rekonštrukcie  obvodového  a  strešného plášťa  objektov  „Obrobňa“,  „Administratívna  budova“  a  „Lisovňa“  spolu  s  ich  „zateplením“.  Všetky  vyššie  spomenuté  objekty  sa  nachádzajú  v  Areáli  ELBA a.s.  na  skôr  spomenutej  adrese.  Primeraným  „zateplením“  obvodového  a  strešného  plášťa  objektov  sa  dosiahne  úspora  na  spotrebe  vykurovacieho  tepla  v  objektoch  a  naviac  sa  zlepší  aj  vnútorné  pracovné  prostredie  v  objektoch   pre  zamestnancov  počas  letných  mesiacov.  

3./ 
Prehľad  východiskových  podkladov.


Hlavným podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola objednávka  investora,  dostupná  projektová  dokumentácia  k  objektom, vizuálna  obhliadka  a  zameranie  jestvujúceho  stavu.  Ďalším  podkladom  bolo  jednanie  s  kompetentnými  zástupcami  investora  ohľadom  návrhu  technického  riešenia  rekonštrukcie  obvodového  a  strešného  plášťa  skôr  spomenutých  objektov.

4./ 
Členenie  na  stavebné  objekty  a  prevádzkové  súbory.


Stavba  sa  člení  na  dva  stavebné  objekty :

SO 01 -   OBROBŇA

SO 02  -  ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

Stavba  nemá  prevádzkové  súbory.

SO 01 -   OBROBŇA
Celková  plocha  „zateplovaného“  strešného  plášťa  :
   6131 m2
Trafostanica  :  
( 17.55+0,12 ) x ( 8.35+0.2+0.16 ) 
       =    153.91 m2 

Strojná  údržba  +  CNC Obrobňa  +  Expedícia  :

73.7x(27.65+27.75) /2 – 4.2x21.05 – 4.2x21.15 – 4.1x21.0  =  1778.15 m2  
Zinkovňa  +  Tryskáč  :  
45.7x(16x2 ) – 4.75x39.4 – 4.0x39.1 + 45.7x(2.37+0.18)  =  1239.31 m2

Obrobňa  +  Obrobňa  a  Montáž  :  
45.95x(21.7x2 ) – 3.05x4.8x6 – 4.3x5.2x3 ( svetlíky )
        =  1839.31 m2

Východná  prístavba  -  Opalovňa  a  Moriareň :  
23.3x(9.15+0.3) – 3.0x6.4x2 ( svetlíky )
   

        =    181.79 m2

Strešný  plášť  2 svetlíkov  na  objekte  Moriareň :  

6.45x2.3x2 x 2 






        =     59.34 m2

Východná  prístavba  -  Kancelária  a  Dielňa :  
35.45x5.55





   

        =    196.75 m2

Severná  prístavba  -  Dielňa :  
( 16.15+0.5) x ( 6.15+0.15+ 0.2 ) – 6.15x2.1 ( svetlík )
        =      95.31 m2

Severná  prístavba  -  Chodba + WC :  
( 3.20+0.05+1.75x2x1.4+ 3.15+0.05) x 7.0   

        =      79.45 m2

Severná  prístavba  -  Sklad  + Šatňa :  
( 5.93+0.07) x2x40.45   

        




=   493.49 m2

Prístrešok  Expedície  393 m2  nezahrnutý  

Západná prístavba  dielne  CNC  Obrobne  :

6.02 x (2.25+ 0.07 ) 






=   13.97 m2

Spolu  „zateplovaná“  plocha  strešného  plášťa  

      =  6130.78  m2
Celková  plocha  obvodového  plášťa  :  



     2859 m2
Východná  strana  objektu  vrátane  prístavieb :


=  756.78 m2

a vjazdu  do  objektu  Obrobňa  a  Montáž  

Severná  strana  objektu  vrátane  prístavieb  a  átria  :

=  864.76 m2

Západná  stena  objektu  vrátane  prístavieb :


=  731.55 m2

Západná  prístavba  -  Kompresorovňa



=    15.86 m2

Južná  strana  objektu :  
Trafostanica  180.8  +  Opalovňa ( 9.15+0.12 ) x 5.55

=  232.25 m2 

Severná stena  Trafostanice  :  30.85 m2

Západné  nadstrešné  štítové  steny  objektu  Zinkovňa  a Tryskáč  :

20.7x2 + (14.7+15.6) x 0.9 

=    68.67 m2

Východná  nadstrešná  stena  objektu  CNC  Obrobňa  a  

Zinkovňa 








=    60.90 m2
Severná  nadstrešná  stena  objektu  Tryskáč  :  45.7x2.8   
=  127.96 m2
Spolu  plocha  obvodového plášťa  


                 =  2859.03 m2

„Zateplovaná“  plocha  obvodového  plášťa  


    2442 m2
bez  otvorových konštrukcii :

Východná  strana  objektu  vrátane  prístavieb :


=  653.51 m2

Severná  strana  objektu  vrátane  prístavieb  a  átria  :

=  750.07 m2

Západná  stena  objektu  vrátane  prístavieb :


=  581.90 m2

Južná  strana  objektu :  

Trafostanica  180.8 - 3.2x3.45x3 ( 3 vráta ) – 1.1x2.05 ( dvere ) -

-  3.0x0.7x3 ( 3 sieťované  mreže ) – 1.2x0.9x2 ( 2 vetracie  mreže )  - 

-  3.0x0.9x2 ( 2 vetracie mreže )  - 3.0x0.75x3 ( 3  okná )

– 0.75x1.9 ( okno ) 






=  123.39 m2
Opalovňa ( 9.15+0.12 ) x5.55 - 0.95x1.52x2 ( 2 okná )  -

· 1.66x2.6(  dvere )  






=   44.24 m2 

Severná stena  Trafostanice  :  





=   30.85 m2 

Západné  nadstrešné  štítové  steny  objektu  Zinkovňa  a Tryskáč  :

20.9x2 + (14.7+15.6) x 0.9 

=    69.07 m2

Východná  nadstrešná  stena  objektu  CNC  Obrobňa    

a  Expedícia








=    60.90 m2

Severná  nadstrešná  stena  objektu  Tryskáč  :  45.7x2.8   
=  127.96 m2

Spolu  „zateplovaná“  plocha  obvodového plášťa
                =   2441.89 m2

bez  otvorových  konštrukcii
Vymieňané  otvorové  konštrukcie  :



      64 m2
Východná  strana  objektu  vrátane  prístavieb :


=    50.91 m2

Okná  :  2.85x2.0 x 6 + 3.25x2.45 + 3.5x2.5  
Severná  strana  objektu  vrátane  prístavieb  a  átria  :

=      5.77 m2

Okná  :  2.9x1.55 + 1.06x1.2

Západná  stena  objektu  vrátane  prístavieb :


=      0.00 m2

Južná  strana  objektu :  
Okná  0.95x1.52 x 2  +  „zateplované“  dvere  1.66 x 2.6

=      7.20 m2

Spolu  vymieňané  alebo  „zateplované“  otvorové  konštrukcie  =  63.88 m2
SO 02  -  ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

Celková  plocha  „zateplovaného“  strešného  plášťa  :  499 m2
( 55.8+0,18 ) x ( 8.55+0.2+0.16 ) =  498.78 m2 
Celková  plocha  obvodového  plášťa  :   792 m2
( 55.8+0.18)x9.85 - 2.35x2.55 - 2.3x2.72 + 8.55x ((10.35+9.95)/2 - 5.35) +

( južná  stena -  2  otvory  v  stene  )      +       ( východná  stena )   
        +  
+    114.50  

+   ( 0.18+0.45+5.53+0.6+1.9) x(2x3+2.95) + 0.5 x 3.0  +        

( severná  stena )  +        ( vjazd  do  haly  „Strojná  údržba“ bez  vrát )  

+  (0.18+1.1) x (2x3.15+2.3 ) + 3.15x2.3  =
+   ( hlavný  vstup  do  AB  aj  s  dverami  )  =
=  539.15 + 41.04 + 114.50  + 79.01 + 18.25 = 791.95 m2
„Zateplovaná“  plocha  obvodového  plášťa  bez  otvorových  
konštrukcii  :  366.73+41.04+109.39+79.01+14.48  =  610.65  =  611 m2
Južná  stena  539.15 m2 –  Okná  ( „P2“  1.0x0.85x1 ) – ( „P3“  2.4x1.45x42 
+  2.4x1.3x1 ) – ( „P4“  1.05x0.7x2 + 1.05x1.45x4 ) – ( „P5“  2.3x1.45x1 ) - – ( „P6“  0.9x1.45x4 )  -  Dvere  ( 1.0x2.6 + 1.7x2.1 )  =  
=  539.15 – 0.85 („P2“) – 149.28 („P3“) – 7.56 („P4“) – 3,34 (“P5“) –

·  5.22 (“P6“) –  6.17 ( Dvere )  =  366.73 m2  
+  Východná  stena  =  41.04 m2  

+  Severná  stena  114.5 – Okná „P7“ ( 1.55x0.7x4 + 1.55x0.5 ) = 109.39 m2

+  Vjazd  do  haly  „Strojná  údržba“  =  79.01 m2
+  Hlavný  vstup  do AB  18.25 – Dvere  1.73x2.18 = 14.48 m2

Vymieňané  otvorové  konštrukcie  :   



       =  0 m2
5./ 
Zdôvodnenie  stavby.

Realizáciou  navrhovaného  „zateplenia“  obvodového  a  strešného  plášťa  skôr  uvedených  objektov  sa  dosiahne  úspora  na  spotrebe  vykurovacieho  tepla  v  objektoch  a  naviac  sa  zlepší  aj  vnútorné  pracovné  prostredie  v  objektoch   pre  zamestnancov  počas  horúcich  letných  mesiacov.  
6./ 
Súhrnný  prehľad  požiadaviek  stavby.

Stavba  nemá  špeciálne požiadavky na  dodávky stavebných materiálov,  alebo  technologického zariadenia.  Je možné ju realizovať na slovenskom trhu bežne dostupnými stavebnými  materiálmi  a  na slovenskom trhu bežne dostup-ným technologickým zariadením. 
7./ 
Prehľad  užívateľov  a  prevádzkovateľov.

Skôr  uvedené  objekty  využíva  ELBA a.s. pre  svoj  výrobný  program.

8./
Vecné  a  časové  väzby  stavby  na  okolitú  prevádzku  a  súvisiace 
investície.

Stavba  nemá  vplyv  na  okolité  stavebné  objekty.  Počas realizácie  

stavebných  prác  bude  čiastočne  obmedzovaná  doprava  v Areáli  ELBA a.s.
9./ 
Celkové  náklady  stavby.

Predmetom  projektu  je  podrobný  cenníkový  Rozpočet  stavby  a Výkaz

Výmer.  Investor  pre  realizáciu  projektu  bude  robiť  výberové  konanie.

10./ 
Termín začatia  a dokončenia stavby.

S  výberovým  konaním  na realizáciu  stavebných prác  stavby  je  možné  začať  ihneď  po  obdržaní  projektu  a  s realizáciou  stavby  po  obdržaní  právo-

platného  staveného  povolenia  k  projektu.  Investor  mieni  navrhované  stavebné  práce  začať  realizovať  v  roku  2020,  predpokladaný termín  ukončenia  stavby  je  v  roku  2021.

11./  
Bezpečnosť pri práci.

Pri  búracích,  demontážnych,  montážnych  a  stavebných  prácach  je  nutné

dodržiavať  všetky  predpisy  a  nariadenia  pre  bezpečnosť  pri  práci  v  zmysle  ustanovení  Ministerstva   práce, sociálnych  vecí  a rodiny SR  č.  508/2009 Zb. z.,  ďalej  v  zmysle  ustanovení  Vyhlášky  SÚBP  a  SBÚ  č. 147/2013 Zb. z.  a

Vyhlášky  SÚBP  č. 484/1990  Zb. z.

12./  
Požiarna ochrana.

Ku každému  stavebnému objektu - SO 01  a SO 02  bola  vypracovaná  
samostatná  Správa  Protipožiarnej  bezpečnosti  stavby.

V  Žiari nad Hronom,  august  2019












Vyhotovil  :









Ing. Alexander Ladiver
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