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1.  Situácia  a  účel.
Dvojposchodový  murovaný  objekt  „Administratívna  budova“  sa  nachádza  
v zadnej  časti  výrobného  objektu  „Obrobňa“  v  Areály  akciovej  spoločnosti  ELBA  v Kremnici,  pričom   objekt  „Administratívna  budova“  je  priamo  súčasťou  výrobného  objektu  „Obrobňa“.  Investor  mieni  murovaný  obvodový  plášť  tohto  objektu  zrekonštruovať, nakoľko  jestvujúca  hladká  omietka  na  obvodovom  plášti  na  viacerých  miestach  je  zvetraná  alebo  už  odpadla  zo  steny  nadol.   Všetky  okná  na  tomto  objekte  boli  už  v  minulosti  vymenené  za  PVC  okná  s tepelno-

izolačným  dvojsklom.  Investor  mieni  zrekonštruovať  aj  strešný  plášť  „pultovej“ strechy  tohto  objektu  s  jestvujúcou  asfaltovou  lepenkovou  strešnou  krytinou.  Primeraným  „zateplením“  obvodového  a  strešného  plášťa  objektu  sa  dosiahne  úspora  na  spotrebe  vykurovacieho  tepla  v  objekte  a  naviac  sa  zlepší  aj  vnú-

torné  pracovné  prostredie  pre  zamestnancov  počas  horúcich  letných  mesiacov.  
Tento  projekt  rieši  rekonštrukciu   obvodového  plášťa  a  strešného  plášťa   objektu  „Administratívna  budova“  jeho  „zateplením".
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DOPORUČENIE k vizuálnej  obhliadke  objektu :

Pred  vypracovaním  kalkulácie  stavebných  prác  a  ponukovej  ceny  doporu-

čujem  vykonať  vizuálnu  obhliadku  objektu,  aby  v  ponukovej  kalkulácii  sa  opti-

málne  stanovila  pracnosť  k  navrhovaným  stavebným  prácam.  Na  čelnej  južnej  obvodovej  stene  objektu  AB  sa  nachádza  jestvujúci  oplechovaný  kábelový  rošt  so  šírkou  800 mm  a  na  východnej  bočnej  obvodovej  stene  sa  nachádzajú  viaceré  jestvujúce  potrubné  tg  rozvody  vedúce  k  potrubnému  mostu  do  objektu  Dielní,  ktoré  budú  zvyšovať  pracnosť  pri  navrhovanej  rekonštrukcii.  Naviac  na  rekonštruovaných  stenách  sa  nachádza  niekoľko  „tenkých“  vonkajších  elektric-

kých  vedení  a  niekoľko  menších  upevňovacích  konštrukcií  pre  klimatizačné  jednotky  a  osvetlenie.  Tieto  nemohli  byť  všetky  zakreslené,  nakoľko  nebol  
k  nim  prístup  pri   zameriavaní  objektu  a  je  značne  obtiažne  zakresliť  presne  skutkový  stav  na  rekonštruovaných  stenách  obvodového  plášťa  objektu  tak,  aby  výkres  zohľadňoval  skutočnú  pracnosť  potrebnú  pri  navrhovanej  rekonštrukcii  stien  obvodového  plášťa.
2.  Demontážne  práce  a  búracie práce.
Búracie  práce  sa  týkajú  vybúrania  jestvujúcej  poškodenej  železobetónovej  markízy  so šírkou  600 mm  a  hrúbkou  100 mm  nad  vstupom  do  Trafostanice,  ktorá  susedí  s  objektom  Administratívna  budova  ( ďalej  aj  AB ).  Nakoľko  táto  žb  markíza  zasahuje  do  objektu  AB  a  aj  do  objektu  Trafostanice  ( patrí  už

do  SO 01 - „Obrobňa“ ),  tak  do  kalkulácie  stavebných  prác  sa  započíta  len  časť  markízy  s   dĺžkou  3.9 m  z  celkovej  dĺžky  6.5 m,  ktorá  zasahuje  do  AB.  
Spolu  3.9 x 0.6 x 0.1 =  0.24 m3  žb  sute.

Jestvujúca  poškodená  a  zvetraná  omietka  na  objekte  AB  sa  oseká  nadol.

Do  kalkulácie  stavebných  prác  uvažovať  opatrné  osekanie  40 m2  plochy  rekon-štruovaných  stien  objektu  pri  priemernej  hrúbke  omietky  15  mm  =  40 m2 x 0.015  = 0.60 m3  omietkovej  sute .  Do  kalkulácie  uvažovať  aj  opatrné  osekanie  zvetraného  muriva  jestvujúceho  murovaného  komína  na  streche  objektu  a  na  bočnej  východnej  stene  objektu.  Spolu  maximálne  0. 25 m3  murivovej  sute.

Po  osekaní  zvetraných  omietok  a  zvetranej  časti  muriva  sa  osekané  plochy  domurujú  ( pri väčšej hrúbke )  a  povrch  obnoví  reprofilačnou  maltou.  Stavebný  dozor  pri  realizácii  odkontroluje  vyššie  uvedený  odhad   vznikajúcej  sekanej  sute,  ktorá  sa  bude  odvážať  na  Skládku  odpadu.

Demontážne  práce  sa  týkajú  demontáže :

· jestvujúcich  parapetných  hliníkových  plechov  jestvujúcich  PVC  okien  
v  obvodovom  plášti  objektu,  nakoľko  jestvujúce  parapetné  plechy  už  nebudú  rozmerovo  vyhovovať  navrhovanému  „zatepleniu“.       

· jestvujúceho  oplechovania   R.Š.  300 mm  na  vrchu  jednej  strešnej  atiky  
s  dĺžkou  8.5 m  na  streche  objektu  AB
· jestvujúceho  plechového  krytovania  kábelovej  lávky ( roštu )  s  výškou  
800 mm  na  južnom  obvodovom  plášti  objektu  AB.  Jestvujúce  silnoprú-

dové  vedenia  pod  krytovaním  nepoškodiť  a  ani  sa  ich  pri  realizácii  prác

nedotýkať.  Podrobnejšie  prevádzkové  predpisy  a  nariadenia  a. s.  ELBA !    
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· jestvujúceho  dažďového  žľabu  s  priemerom  160 mm  a  troch  dažďových  zvodov  s  priemerom  110 mm.  Jestvujúce  liatinové  ochranné  potrubia  na  spodku  dažďových  zvodov  nepoškodiť !  

POZNÁMKA :
Investor  pred  realizáciou  navrhovanej  rekonštrukcie  vo  vlastnej  réžii  zde-
montuje  z  obvodového  plášťa  objektu  AB,   ktorý  je  určený  k  rekonštrukcií,  všetky  jestvujúce  nefunkčné  vonkajšie  vedenia   a  všetky  jestvujúce  nepotrebné  upevňovacie  oceľové  konštrukcie,  ktoré  sa  na  rekonštruovaných  stenách  nachádzajú.  Ďalej  všetky  funkčné  elektrické  vedenia  na  obvodovom  plášti  sa  presunú  do  priestoru  navrhovaného  oceľového  „krycieho“  prestrešenia  „PR1“ jestvujúcej  kábelovej  lávky ( roštu )  so  silnoprúdovými  vedeniami,  ktoré  sa  nesmú  poškodiť !  Podrobnejšie  prevádzkové  predpisy  a  nariadenia  a. s.  ELBA !    

3.  Murárske  práce.
Nie  sú  veľkého  rozsahu.  Jestvujúce   4  sklobetónové  okná  na  zadnej  severnej  stene  AB,  ktoré  sú  z  vnútra  objektu  už  zamurované,  budú  zamurované  aj  z  vonkajšej  strany  a  to  pórobetónovými  „priečkovkami“  hrúbky  150 mm  na  lepiacu  maltu.  Ďalej  sa  jedná   o  zamurovanie  väčších  otvorov  v  obvodovom  plášti  po  osekaní  zvetraného  muriva  a  omietky.  Použiť  pórobetónové  murivo  na  lepiacu  maltu.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  započítať  1.2 m3  muriva.

4. Rekonštrukcia  a  oprava  obvodového  plášťa  so  „zateplením“.

Základná  „hrubá“  oprava   osekanej  zvetranej  omietky  spočíva  :

· v  zamurovaní  vznikajúcich  väčších  otvorov  v  murive  obvodového  plášťa

· vo  vyrovnaní  väčších    priehlbní  v  murive  steny  v  mieste  osekaných  zvetraných  plôch  s  hĺbkou  priehlbne  väčšou  ako  5 mm  (  uvažovať  do  kalkulácie  stavebných  prác  plochu  40  m2  s  priemernou  hrúbkou  15 mm )  a  to  „reprofilačnou“  maltou.  
· vo  vyrovnaní  menších  priehlbní  v  omietkach  na  stenách  obvodového  plášťa   s  hĺbkou  priehlbne  do  5 mm  (  uvažovať  do  kalkulácie  stavebných  prác  50 m2  steny  pri  priemernej  hrúbke  3 mm )  a  to  lepiacou  maltou .
Po  vyrovnaní  nerovností  na  obvodových  stenách  AB  po  sekacích  prácach  sa  rekonštruované  murované  steny  obvodového  plášťa   AB  „zateplia“  :

· certifikovaným  kontaktným  „zateplovacím“  systémom  „Z11“  ( ozna-

čenie  vo  výkresovej  časti )  s  minerálnou  vlnou  „Nobasil  FKD  S“  hrúbky  180 mm  a  vrchnou  „silikónovou“  jemnozrnnou  „škrabanou“  alebo  „ťahanou“  omietkou  hrúbky  1.5~2.0 mm.  
     -   v  mieste  navrhovaného  sokla  na  spodku  obvodových  stien  objektu  
          certifikovaným  kontaktným  „zateplovacím“  systémom „Z12“ ( označenie       

          vo  výkresovej  časti )   s  extrudovaným  polystyrénom  hrúbky  160 mm.  
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Povrchová  úprava  navrhovaného  sokla  sa  navrhuje  z  umelého  jemno-  
zrnného  kameniva  „Marmolit“  hrúbky  2.0~3.0 mm.  
Navrhnutá  rekonštrukcia  so  „zateplením“  pre  obvodový  plášť  AB  platí

rovnako  aj  pre  vonkajšie  murované  steny  a  železobetónový  strop   vo  vnútry

objektu  AB, t. j.  v  priestore  vjazdu    do  výrobného  objektu  „Strojná  údržba“  a   pred  hlavným  vstupom  do  objektu  „Administratívna  budova“.

  Povrch  jestvujúcej  železobetónovej  markízy  na  okraji  strechy  v  mieste 

dažďového  žľabu  sa  zrekonštruuje  „zasieťkovaním“  sklotextilnou  sieťkou  

s  krycou  vrstvou  z  lepiacej  malty  a  vrchného  ochranného  silikónového  náteru.  

UPOZORNENIE !

Výška  sokla  s  navrhovaným  „zateplením“  s   extrudovaným  polystyrénom  z  požiarneho  hľadiska  bude  maximálne  600 mm  od  okolitého  terénu  alebo  okolitej  spevnenej  plochy.  

Na  zadnej  severnej  obvodovej  stene  AB  nad  strechou  objektu „Zinkovňa“  a  objektu  „Strojná  údržba“  pre  kotvenie  „zateplovacieho“  systému  je  potrebné  použiť  certifikované  kotvenie  „Etics  na  Etics“   napr.  od  firmy  „Stomix“.  
Táto  obvodová  stena  nad  strechou  bola  už  v  minulosti  „zateplená“  izolantom  menšej  hrúbky  ( hrúbka  nie  je  presne  známa )  a  oplechovaná  pozinkovaným  „falcovaným“  plechom.  Táto  stavebná  úprava  zadnej  obvodovej  steny  AB  ostáva,  čím  sa  zvýši  tepelnoizolačná  funkcia  steny  a  tým  nevzniká  aj  odpad.

POZNÁMKA :

Farebný  odtieň  vrchnej  silikónovej  omietky,  silikónového  náteru  na  betón  a  vrchnej  „Marmolitovej“  omietky  vopred  prejednať  s  kompetentným  zástupcom  investora.  ELBA  a.s.  na  ostatných  už  zrekonštruovaných  fasádach  objektov v areály  a.s.  použila  kombináciu  farieb  tmavomodrá  a  bledosivá,  pričom  RAL  týchto  dvoch  farebných  odtieňov  presne  určí  kompetentný  zástupca  investora.

5.  Rekonštrukcia  strešného  plášťa  „zateplením“.
Jestvujúci  strešný  plášť  objektu  AB  nie  je  presne  známy,  ale  na  vrchu  je

ukončený  strešnou  asfaltovou  lepenkou  s  posypom.  Rekonštrukcia  strešného  plášťa  spočíva  v  1. etape  jeho  „zateplením“  a  to  položením  :

· 1.  spodnej  vrstvy  strešného  polystyrénu  „EPS  100“  hrúbky  150 mm
voľne  položený  na  jestvujúcu  strešnú  lepenku

· 2.  vrchnej  vrstvy   strešného  polystyrénom  „EPS  150“  hrúbky  100 mm
voľne  a  „šachovnicovo“  položeného  na  1. vrstvu  polystyrénu
Spolu  navrhovaná  hrúbka  tepelného  izolantu  z  EPS  polystyrénu  250 mm.
Po  navrhovanom  „zateplení“  strešného  plášťa  sa  obnoví  hydroizolačná  

vrstva  strešného  plášťa  mechanicky  kotvenou  strešnou  PVC  fóliou  „Fatrafol  810“,  pod  ktorú  sa  položí  ochranná  geotextília  so  špecifickou  hmotnosťou  500 g/m2.  Okraje  navrhovaného   „zateplenia“  strešného  plášťa  budú  lemované  drevenými  „dorazovými“  hranolmi  100x250 mm  alebo  150x220 + 100x100 mm,  

ktoré  budú  pevne  uchytené  mechanickými  kotvami  do  nosnej  dosky  strechy AB.  
Podrobnejšie  výkresová  časť.  
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6.   Oprava  steny  obvodového  plášťa  v  mieste  kábelovej  lávky.
V  mieste  jestvujúceho  kábelovej  lávky - roštu  so  silnoprúdovými  rozvodmi

na  južnej  stene  obvodového  plášťa  objektu  AB  bude  stena  opravovaná  len  na  dostupných  miestach  a  to  osekaním  zvetranej  omietky  a  jej  spätnou  opravou  reprofilačnou  maltou.  Zrekonštruované  plochy  v  mieste  lávky  elektrorozvodov 

sú  už  započítane  do  rekonštruovaných  plôch  objektu  AB.  

Potom  sa  zrekonštruovaný  povrch  steny  v mieste  jestvujúcej  elektrolávky  so  silnoprúdovými  vedeniami  na  južnej  stene  AB  natrie  silikónovou  farbou  vybraného  farebného odtieňa  a  elektrolávka  sa  prekryje  navrhovaným  ochranným  oceľovým  prístreškom  „PR1“.  
7.   Oprava  komína  na  streche.

Na  streche  sa  nachádza  nízky  murovaný  komín, ktorý  slúži  pre  odsávanie.

Oprava  jeho  povrchu  spočíva  v  osekaní  zvetraných  plôch  a  rekonštrukciou

pomocou  „zateplovacieho“  systému „Z3“ ( ako  ostenia  otvorov ).   Plocha (~1 m2 )
povrchu  komína  započítaná  do  plochy  „zateplovacieho“  systému  „Z3“.  

8.  Oceľový  prístrešok  pre  kábelovú  lávku  na  obvodovej  stene.
Po  opravení  zvetraného  povrchu  obvodovej  steny  v  dostupných  miestach  

skôr  spomenutým  spôsobom  v  mieste  jestvujúcej  elektrolávky  so silnoprúdovými  rozvodmi  sa  lávka  prekryje  navrhovaným  oceľovým  prístreškom  „PR1“ a „PR2“.  Prístrešky  bude  mať  oceľovú  rámovú  konštrukciu  vyhotovenú  z  oceľových  uza-vretých  tenkostenných  profilov,  ktorá  sa  na  obvodovú  stenu  upevní  pomocou  chemických  kotiev  do  muriva.  Obvodový  a  strešný  plášť  prístrešku  „PR1“  je  navrhnutý  z  trapézového  pozinkovaného  lakovaného  plechu  T-18.   Celú O. K.
prístrešku  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  chrániť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym  náterom  lepšej  kvality  napr.  „Alkyton“  alebo  ešte  kvalitnejším  dvojzložkovým  PUR  náterom.  Farebný  odtieň  vopred  dohodnúť  s investorom.
POZNÁMKA :

Vnútorné  svetlé  rozmery  O.K.  navrhovaného  prístrešku  „PR1“  sú  navrh-

nuté  na  zamerané  vonkajšie  rozmery  jestvujúceho  plechového  ochranného  kryto-vania  elektrolávky  a  to  tak,   aby  nebolo  potrebné  do  jestvujúcich  silnoprúdo-vých  rozvodov  nijako  zasahovať.  Plus  aby  vznikol  aj  priestor  pre  uloženie  ostatných  jestvujúcich  funkčných  elektrických  vedení  nachádzajúcich  sa  na  obvodovom  plášti  AB  aj  mimo  jestvujúcej  elektrolávky  alebo  aj  nových  vedení.

Pred  realizáciou  O.K.  prístrešku  je  nutné  obrys  prístrešku  premerať  po  celej  jeho  dĺžke  a  vyhotoviť  O.K.  tak,  aby  tvar  prierezu  O.K.  bol  rovnaký  po  celej  dĺžke  elektrolávky  na  stene  objektu  AB  a  aby  nosná  O.K.  prístrešku  žiad-nym  spôsobom  nezasahovala  do jestvujúcich  silnoprúdových  rozvodov  na  lávke !  Z  tohto  dôvodu  aj  objednávku  navrhnutého  trapézového  plechu  pre  strešný  a  obvodový  plášť  prístrešku  vykonať  až  po  realizácii  O.K.  prístrešku,  keď  budú  
jasné  presne  potrebné  dĺžky  navrhnutých  krycích  trapézových  plechov.  
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9.  Ochrana  oceľových  prvkov.

Všetky  oceľové  prvky  -  O.K.  navrhovaného  prístrešku  „PR1“,  PR2,

3  oceľové  prechody  tvaru  „S“  pre  napojenie  dažďových zvodov  do  jestvujúcich  „čistiacich“  kusov,   jestvujúce  liatinové  ochranné  potrubia  pre  dažďové  zvody,  jestvujúci  výlezný  rebrík  (  je  zakreslený  vo  výkresovej  časti  SO 01 – Obrobňa )  na  východnej  stene   na  objekte  AB  očistiť  od  hrdze  a  nečistôt  a  chrániť  proti  atmosférickej  vlhkosti  antikoróznym   dvojzložkovým  PUR  náterom.  RAL  číslo  farebného  odtieňa  náteru  vopred  dohodnúť  s  investorom.   
10.  „Zateplenie“  jestvujúcich  okenných  a  dverných otvorov.

Jestvujúce  okenné  presvetlovacie  otvory  na  obvodovom  plášti  objektu  AB

boli  v  nedávnej  minulosti  vymenené  prevažne  za  otváravo-sklopné  alebo pevné  PVC  okná  s  tepelnoizolačným  dvojsklom.  Jestvujúce  vonkajšie  dverné  otvory  na  obvodovom  plášti  AB  boli  taktiež  už  v  nedávnej  minulosti  vymenené  za  oceľové  „zateplené“  dvere  alebo  vráta.   Preto  sa  pri  tomto  objekte  neuvažuje  
s  výmenou  jestvujúcich  okien  a  dverí.  Jestvujúci  dvojradový  sklobetónový  nadsvetlík  nad  dverami  do  okrajovej  miestnosti  „Rozvodňa“  na  prízemí  objektu   bude  prekrytý  navrhovaným  „zateplením“,  keď  voľný  priestor  pred  sklobetónom  po  vonkajší  okraj  obvodovej  steny  bude  vyplnený  potrebnou  hrúbkou  izolantu.

11.  Drevené  prvky  a  ochrana  dreva.
Strešný  plášť  „pultovej“  strechy  objektu  AB  sa  navrhuje  „zatepliť“   poly-

styrénom  EPS  s  celkovou  hrúbkou  250 mm.  Po  okrajoch  „zateplovanej“  strechy  pre  zabezpečenie  izolantu  proti  vodorovnému  posunu  budú  osadené  drevené  „dorazové“  hranoly  s  výškou  250 mm,  ktoré  budú  mechanicky  pripevnené  k  nosnej  doske  strechy.  Tieto  drevené  hranoly  chrániť  proti  vlhkosti  a  drevokaz-

ným  škodcom  a  drevokazným  hubám  2-krát  asfaltovým  penetračným  náterom.
12.  Klampiarske  výrobky.
Jestvujúce  zdemontované  tri  dažďové  zvody  a  žľaby  sa  opäť  obnovia  a 
to  z  lakovaného  pozinkovaného  plechu  hr. 0.6 mm.  Oplechovanie  navrhovaných

„dorazových“  okrajových  hranolov  ( viď  výkresová  časť  )  a  oplechovanie  na  obvodovej  stene  nad  prístreškom  „PR1“  bude  taktiež  vyhotovené  z  lakovaného  pozinkovaného  plechu  hr. 0.6 mm.  RAL  číslo  farebného  odtieňa  povrchu  plechu  vopred  prejednať  s  investorom.  
Na  jestvujúcich  PVC  oknách  je potrebné  zdemontovať  jestvujúce  vonkajšie

parapetné  plechy  a  nahradiť  ich  novými  hliníkovými  parapetnými  plechmi  biele-

ho  odtieňa  s  väčšou  šírkou,  ktorá  sa  presne  zameria  po  realizácii  navrhovaného  „zateplenia“  obvodového  plášťa.  Vo  výkresoch  označené  ako  „P1„  „P2“  atď.
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13.  Zámočnícke  výrobky.
Jestvujúce  tri  dažďové  zvody  kvôli  navrhovanému  „zatepleniu“  obvodo-

vého  plášťa  bude  nutné  posunúť  o  180 mm.  Pre  napojenie  zvodov  do  jestvu-
júcich  „čistiacich“  kusov  vonkajšej  kanalizácie  bude  potrebné  vyrobiť  oceľové

prechody  tvaru  „S“  z  oceľovej  trubky  prierezu  108x6 mm  alebo  114x6 mm,

presne  určiť  na  mieste  realizácie  podľa  otvoru  jestvujúceho  „čistiaceho“  kusa.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  započítať  10 kg  ocele  na  jednu  „S“  tvarovku.  
14.   Úprava - predĺženie  úchytov  jestvujúcej  bleskozvodnej  siete.
Po  rekonštruovaných  obvodových  stenách  objektu  AB  sa  nachádzajú 

zvody  jestvujúcej  ochrannej  bleskozvodnej  siete.  Po  realizácii  navrhovaného  „zateplenia“  stien  budú   jestvujúce  úchyty  zvodov  siete  krátke  a  tým  ich  bude  potrebné  nahradiť  dlhšími  a   adekvátnou  dĺžkou,  t. j.  aby  FeZn  drôt  bleskozvod-nej  siete  bol  vzdialený  od  okraja  „zateplenej“  steny  minimálne  100 mm.  
Spolu  celková  dĺžka  zvodov  na  „zateplovaných“  stenách  =  40  m.  Do kalkulácie stavebných  prác  okrem  dlhších  uchytení  na  stene  uvažovať  aj  50 m  FeZn  drôtu  vrátane  spojovacích  svoriek  a  20 ks  mobilných  betónových  uchytení  FeZn  drôtu  na  streche  pre  prípadnú  opravu  jestvujúcej  bleskozvodnej  siete.  
Na  streche  sa  bleskozvodná  sieť  pri  realizácii  navrhovaného  „zateplenia“  len  posunie  a  po  zrealizovaní  navrhovanej  rekonštrukcie  strešného  plášťa  AB

sa  vráti  na  pôvodné  miesto  do  pôvodných  strešných  mobilných  betónových  upevnení,  ktoré  sú  stále  v  dobrom  technickom  stave.  Do  kalkulácie  stavebných  prác  uvažovať  aj  vyhotovenie  novej  revíznej  správy  k  jestvujúcej  upravovanej  bleskozvodnej  sieti  na  objekte  Administratívna  budova.

UPOZORNENIE !

Jestvujúca  bleskozvodná  sieť  sa  upravuje  len  z  hľadiska  potreby  dlhších  jestvujúcich  uchytení  zvodov  do  steny  v  mieste  navrhovaného  „zateplenia“.

Sieť  nebola  posudzovaná  z  hľadiska  dnes  platných  noriem  a  predpisov,  nakoľko  okrem  dlhším  uchytení  na  stene  sa  nič  na  nej  nemení  !    

15.   Bezpečnosť  pri  práci.
Pri  demontážnych,  montážnych  a  stavebných  prácach  je  nutné  dodržiavať

všetky  predpisy  a nariadenia  pre  bezpečnosť  pri  práci  v  zmysle  ustanovení  Ministerstva   práce,  sociálnych  vecí   a  rodiny  SR  č.  508/2009 Zb. z.,  ďalej  

v  zmysle  ustanovení  Vyhlášky  SÚBP  a  SBÚ  č. 147/2013 Zb. z.  a  Vyhlášky

SÚBP  č. 484/1990  Zb. z.  Ďalej  je  potrebné  dodržiavať  všetky   bezpečnostné  predpisy  a  nariadenia  akciovej  spoločnosti  ELBA.
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16.   Zakategorizovanie  odpadov.
V zmysle  Vyhlášky  MŽP SR  č. 284/2002  pri  búracích  a  demontážnych

prácach  vznikajú  nasledujúce  odpady.  
č.  17 01 07    Zmesi  betónu,  tehál,  obkladačiek      
kategória  O
      - 2,2  t

            dlaždíc  a keramiky  iné  ako  uvedené  v  17 01 06



Žb  markíza  3.9 x 0.6 x 0.1 = 0.25 m3,  zvetraná  omietka   40 m2 x 0.015 =  0.60 m3

a  zvetrané  murivo  0.25 m3.  Spolu   1.1 m3 x 2.0 t/m3 =  2.2 t
Oceľové  plechy  zo  zdemontovaného  oplechovania  atiky  a  zdemontovaného

plechového  krytovania  kábelovej  lávky  sa  odovzdajú  do  šrotu  na  ďalšie  spraco-  vanie.   Rovnako  platí  aj  pre  zdemontované  parapetné  hliníkové  plechy  okien.
Bežný  PVC  alebo  papierový  obalový  materiál  z  dodávaných  stavebných  materiálov  na  rekonštrukciu  stavby  sa  bude  ukladať  do  pripravených  kontajnerov  a  likvidovať  jeho  ďalším  spracovaním.  
STATICKÉ  POSÚDENIE  nosných  konštrukcii  Administratívnej  

budovy  od  navrhovaného  dodatkového  priťaženia:

Navrhovaným  “zateplením”  hr. 180 mm  a  rekonštrukciou  obvodového  

murovaného  plášťa  objektu  “Administratívna budova”  dochádza  k  priťaženiu  obvodového  plášťa  dodatkovým  priťažením  maximálne  30 kg/m2 = 0.3 kN/m2. 

Navrhovaným  “zateplením”  hr. 250 mm  a  rekonštrukciou  strešného plášťa  “pultovej”  strechy  objektu  AB  dochádza  k  priťaženiu  “pultovej”  strechy  AB  dodatkovým  priťažením  maximálne   15 kg/m2 = 0.15 kN/m2. 

Všetky  priťažované  nosné konštrukcie  Administratívnej budovy -  nosná  vodorovná  konštrukcia  strechy,  zvislý  murovaný  obvodový  plášť  a  základová  konštrukcia  AB  toto  dodatkové  priťaženie  bez  problémov  prenesú  -  vyhovuje.

Ďalej  objekt  „Administratívna  budova“  v  zadnej časti  výrobných  objektov

so  spoločným  názvom  “Obrobňa”  je  súčasťou  Areálu  ELBA a.s.  Kremnica.  
Strecha  Administratívnej  budovy  sa  nachádza  v  nadmorskej  výške  ~650 m.n.m.  Podľa  STN  EN 1991- 1  je  mesto  Kremnica  zaradené  do  II. Snehovej  oblasti  a  do  1. oblasti  s  mimoriadnym  zaťažením  od  snehu.  Preto  pri  návrhu  a  statickom  posúdení  nosných  prvkov  je  potrebné  počítať  s  náhodilým  charakteristickým  zaťažením  od  snehu  = 1.71 kN/m2 x 0.8 = 1.37 kN/m2,  zaokrúhlene  1.4 kN/m2.  Spolu  s  bezpečnostným  koeficientom 2.1  pre  mimoriadne  zaťaženie  od  snehu  je  návrhové  zaťaženie  od  snehu  = 1.40 kN/m2 x 2.1 =  2.94 kN/m2,  zaokrúhlene  návrhové  zaťaženie  od  snehu  =  3.0 kN/m2.  

Zaťaženie  od  pôsobenia  vetra  pri  jeho  základnej  rýchlosti  30 m/s.
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Preto  ak  v  ponukovom  konaní  na  realizáciu  navrhnutej  rekonštrukcie  obvodového  plášťa  budú  prípadne  použité  iné  materiály  alebo  iné  konštrukcie  
( napr.  prístrešku  pre  jestvujúcu  kábelovú  lávku ),  vybraný  dodávateľ  v  rámci  dodávky  dodá  aj  samostatný  Statický  výpočet  k  novým  konštrukciám,  v ktorom  by  mal  zohľadniť  vyššie  uvedené  náhodilé  zaťaženia  pôsobiace  na  objekt  AB.

Statický  výpočet  navrhovaného  kotvenia  k  certifikovanému  kontakt-

nému  zateplovaciemu  systému  „Etics“  dodá  dodávateľ  systému  po  vykonaní  statických  odtrhových  skúšok  na  obvodovom  plášti  objektu  Administratívna  budova.
V Žiari  nad  Hronom,  august  2019









Vyhotovil  :










Ing. A. Ladiver
